

# STIMA GENERALE

dei

Lavori da eseguirsi a BRINDISI (.....)

---

STIMA GENERALE DEI LAVORI

**A) LAVORI A BASE D'APPALTO**

**1) Opere in elevazione**

a) fabbricato tipo in linea con  
due colonne di alloggi da  $v_{\underline{a}}$   
ni 3 + 2 e 4 + 2

- n. 2 x L. 18.877.631 =

L. 37.755.262.=

b) fabbricato tipo in linea con  
due colonne di alloggi da  $v_{\underline{a}}$   
ni 3 + 2

- n. 1 x L. 17.422.813 =

L. 17.422.813.=

c) fabbricato tipo a stella

- n. 2 x L. 28.156.015 =

L. 56.312.030.=

---

L. 111.490.105.=

**2) Opere a misura**

a) fabbricato tipo in linea con  
due colonne di alloggi da  $v_{\underline{a}}$   
ni 3 + 2 e 4 + 2

- n. 2 x L. 1.547.564 =

L. 3.095.128

b) fabbricato tipo in linea con  
due colonne di alloggi da  $v_{\underline{a}}$   
ni 3 + 2

- n. 1 x L. 1.472.708 =

L. 1.472.708

c) fabbricato tipo a stella

- n. 2 x L. 2.192.507 =

L. 4.385.014

---

L. 8.952.850

L. 8.952.850.=

Costo fabbricati

L. 120.442.955.=

d) sistemazione esterna =

L. 7.172.140.=

Somma i lavori a base d'ap.

---

L. 127.615.095.=

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

**1) Acquisto area**

- a) indennità L. 12.938.701

- b) interessi sul pagamento differito per 2 anni al tasso medio del 5% (cinque per cento)

2 x 5 x 12.938.701 = L. 1.293.870

100

2) Allacciamenti stradali idrici e fognatura = L. 4.000.000

3) Allacciamenti elettrici = L. 2.000.000

4) Imprevisti = L. 471.579

5) Progettazione e direzione lavori 9% di lire (127.615.095 + 4.000.000 + 2.000.000)

= L. 6.680.755

= L. 27.384.905

L. 27.384.905.-

**TOTALE GENERALE**

L. 155.000.000.-

Roma, 11

15 FEB. 1965



**IL DIRETTORE TECNICO**

*[Handwritten signature]*