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CAPO Ie
OGGETTO DELL'APPALTO — DESIGNAZIONE DELLE OPERE - SCHEMA E SUA PRESENTA=

ZIONE - AGGIUDICAZIONE E PREZZO DELL'APPALTO

Art, 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalte ha per oggetto la fornitura e tutti i . lavori occorrenti
per la installazione, negli edifici del Cantiere 153/BR del Rione Commen
da e del Cantiere 154/BR del Rione Paradiso, degli impianti di AUTOCLAVE,
da montare nei locali cantina di uso comune o nei corridoi delle cantine
dei fabbricati, all'uopo designati dalla Direzione Lavori, e precisamen-
te :
n°® 1 impianto autoclave da litri 750 a servizio delle palazzine C/1 eC/2
del Cantiere 153/BR del Rione Commenda;
n° 1 impianto autoclave da litri 1.000 a servizio delle palazzine D/1 -
B/1 e B/2 del Cantiere 153/BR del Rione Commenda;
n°® 1 impianto autoclave da litri 750 a servizio delle palazzine‘D/zeab/B
del Cantiere 153/BR del Rione Commenda;
n° 1 impiantoc autoclave da litri 750 a servizio delle palazzine B/1 eB/2
del Cantiere 154/BR del Rione Paradiso;

n® 1 impianto autoclave da litri 750 a servizio delle palazzine B/3 e B/4
del Cantiere 154/BR del Rione Paradiso;

n°® 1 impianto autoclave da litri 1.000 a servizio delle palazzine B/5 -

B/6 - D del Cantiere 154/BR del Rione Paradiso.= .

Art, 2

DESTGNAZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE

L'impianto di autoclave da eseguire alle condizioni del progetto del
presente Capitolato, deve comprendere la fornitura e posa in opera di :

n° 1 serbatoio montaliquidi zincato a bagno caldo internamente ed ester-
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namente, fornito 4i boccaporto di ispezione a passe dtuomo, collau~
dato e punzonato dalla A,N.C.C. per una pressione di esercizio sino
a 6 atm, (provato a 9 atm,), della capacitd minima di litri indica-
ti, per ogni gruppo di fabbricati, nel precedente articolo,disposto
verticalmente con sopra montati e connessi;

alimentatore automatico ad iniezione o mediante compressore di tipo
silenzioso, provvisto di saracinesca di intercettazione, per regola

zione e alimentazione del cuscinetto d'aria;

'di5positiﬁo di arresto automatico dell'erogazione dellfacqua quando

marica la corrente,per non fare svuotare il serbatoio;

elettropompe della portata oraria di non meno di litri 7.500 cadau-
na per gli impianti con serbatoioc montaliquidi da litri 756 e di 1i
tri 11.000 cadauna per gli impianti con serbatoio montaliquidi da 1i
tri 1.000, aventi una pressione manometrica totale di 6 atm. ed una
prevalenza di’'almeno m, 20, accoppiate a motori elettrici trifase,
della potenza ‘minima di HP. 2,7, forniti di telesalvamotore.=

Dette elettropompe devono consentire il pompaggio contemporaneo e
silenzioso delivaria e dell'acqua e formeranno un unico complesso
col serbatoio e sono ad esse accoppiate a mezzo di sospensione anti
vibrante. Esse saranno una di riserva all'altra.= .
interruttore generale oltre ai vari interruttori unipolari;
regolatore automatico di livello con indicatore di livello all'ester
no e rubinetto di scarico;

regolatore automatico di pressione completo di pressostato esterno
di minima e massima;

manometro con rubinetto e flangia per collegamento del manometro
campione;

rubinetto di scarico sul fondo del serbatoio montaliquidi;

valvola di sicurezza;

saracinesche di intercettazione tra il serbatoio montaliquidi e le
pOHpE

serbatoio di eternit di accumulazione da litri 1.000,alimentato dal
la rete ¢ittadina, per ogni litri 250 del serbatoioc montaliquidi com
pleti di valvola e galleggiante, Detti serbaoi sarannc corredati da

apparecchiature elettriche aventi il compito di fermare il comples—
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so di pompaggio tutte le volte che tale serbatoio sarad wvuoto per man
canza di erogazione di acqua da parte delle.A.A.P. e a reinseriré’
il tutto appena il serbatoio stesso sara riempito. Tali manovre do
vranno essere completamente autonome e automatiche;-
1 quadro di comando generale corredato di tutte le apparecchiature” per

il comando dei congegni dellfimpianto;

luci spie di segnalazioni;

materiali elettrici per i collegamenti vari tra il quadro di comando e

i macchinari;

materiali idraulici per il collegamento del serbatoio con l'autoclave e

altri collegamenti vari;

la ‘mano d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente posto in

opera e funzionante nonche per scavi, colmamenti, tracce e ripristini,

fori ed opere murarie in genere, demolizione e rifacimento di pavimen—

'ti e quanto altro occorre per dare gli impianti completi e perfettamen

te funzionanti;

tutti i materiali occorrenti per la esecuzione dei lavori di cui innan
zi;

le opere necessarie per la eliminazione di alcuni contatori generali
dell'E,A.A.P. ed il collegamento, tra di loro, degli impianti idrici di-
due o pin fabbricati necessaric per raggruppare le palazzine come indi
cato alltart. 1;

i materiali e la mano d'opera per la realizzazione, per ognuxm>deglii£1
pianti di cwi all'art, 1, di un impianto by-pass onde poter escludere
il complesso autoclave in caso di avaria delle pompe o0 per mancanza di
energia elettrica ed inserire le palazzine direttamente sulla rete idri
ca principale;

materiali e mano d'opera per la esecuzione di staffe, mensole, muretti
o guanto altro occorre per il sostegno, anche aereo, dei serbatoi di ri

serva compreso ogni ripristino necessario,=

Art. 3

SCHEMA DELL 'TIMPIANTO

Formulazione dello schema,.=




Dopo-la consegna e prima dell'inizio dei lavori la Ditta dovrd pre-
sentare 1o schema dell'impianto di cui si tratta, tenendo conto di tutte
le anzidette prescrizioni e deve comprendere :

.a) - una relazione particolareggiata illustrativa dell'impiantos

*b) -~ i disegni’'di cui al precedente art.1 con la completa rappresentazio
ne grafica delltimpianto;

¢)-— la descrizione particolareggiata con la elencazione Qelle varie par
ti deli'impianto, disposta nello stesso ordine col quale sono indi-
cate nel precedente art.2 e comprendendovi ogni accessorio con gli
elementi che valgono ad individuarlo per qualitd e quantitéd.= «

Intale descrizione si deve indicare la quantitd e qualitad -dei mate~

?iali, nonché tutti gli elementi e dati per bem determinare 1l'impian

to;

d) -- nella suddetta descrizione dovranno essere indicati i prezzi parzia
1i per sezioni di impianto, date finite a regola d'arte ed in rego-

lare stato di funzionamento nel loro insieme ed in ciascuna delle 1o

ro parti, cosi distinte : serbatoio montaliquidi, gruppo elettropom

pe, quadri ed apparecchiature elettriche, opere murarie,nonché-even
tuali ulteriori forniture.=

La somma dei prezzi parziali anzidetti formerd il prezzo totale a
corpo dell'impianto completo in opera cosi come fissato dall'Amministra-~
zione,=

Nella determinazione del ribasso, la Ditta concorrente deve tener
conto degli oneri derivantile dallo stato e dalla ubicazione dell'edifi-
cio, restando inteso che, nel caso di aggiudicazione dell'impianto stes—
50, essa ha 1'obbligo di coordinare e subordinare la esecuzione dei lavo
ri alle esigenze e soggezioni di qualsiasi genere dipendenti dalla contem
poranea esecuzione dell'edificio di eventuali altre opere affidate ad al
tre Ditte.=

La Ditta inoltre deve tener conto che sono a suo carico, e éomunque
compresi nel suindicato prezzo a corpo, tutti gli obblighi ed oneri gene
rali e speciali richiamati e specificati nel seguente art. 19.=

‘Nel ribasso offerto si intendono comprese quelle eventuali fornitu-

re ed opere che all'atto esecutivo siano strettamente necessarie per da-
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re compinto l'impianto a regola d'arte ed in perfetto stato di fun-
zionamento e rispondente pienamente ai requisiti richiesti. Cid per
ché l'Amministrazione non intende, sotto nessun titolo,sostenere al
tra spesa oltre quella stabilita al seguente art. 5 relativamente
al suindicato prezzo a corpo, salvo soltanto lL'ulteriore spesa affe
rente alle eventuwali varianti, espressamente ordinate per iscritto
dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera, e da valutarsi a parte
in base ai prezzi unitari dell'elenco di cuil alla seguente Ilettera
||en;

1telenco dei principali prezzi unitari che hanno servito di base per
la determinazione del ribasso sul complessivo prezzo a corpo fissa-
to per l'impianto e che servird solo nel caso di varianti in pil od
in meno che si rendessero necessarie in corso d'opera.=

Tali prezzi unitari devono essere comprensivi delle spese per forni
tura, posa in opera, beneficio alla Ditta assuntrice,ed ogni altro
onere, niuno escluso, per fare il 1a§oro finito a regola dtarte in
ogni sua parte; ’ '

la indicazione delle spese di esercizio e di manutenzione dell'im-
planto, in relazione al pfbgramma petr lo svolgimento del servizio
indicato dalla Amministrazione Appaltante,= J

Le spese di cul sopra devono comprendere : mano d'opefa, energia e-
lettrica e manutenzione ordinaria;

una dichiarazione che la Ditta concorrente ha presc visione delle
condizioni tutte del presente Capitolato~-programma e che, recatasi
sul posto,ha anche rilevato tutte le condizioni e circostanze incui
deve svolgersi il lavoro;

una dichiarazione con la quale la Ditta concorrente si obbliga ad
eseguire, per il prezzo a corpo indicato ed alle condizioni tutte :
del presente Capitolato - programma, l'impianto come & stato pro-
gettato e con le eventuall lievi modifiche che 1l'Amministrazione di

accordo con la Ditta aggiudicataria ritenga necessarie.=

+




Inoltre che la Ditta si assume la piena ed incondizionata responsa

bilitd nei riguardi del perfetto funzionamento dell'impianto, »e-

stando espressamente inteso che yugiRNaNRGeRwSnRiaseituiiin
deineiiinaiiibilitiidifileeiae 1< cventuali modifiche di cul sopra e la

introduzione di eventuali varianti convenute in corso d'opera fra
la Ditta e la Direzione del Lavori, non esonera in alcun modo 1la
Ditta dalle sue responsabilita fino al termine del periodo di garan
zia per qualundue inconveniente che si verifichi nell impianto stes
so e, per causa di questo, nelle strutture ed arredamenti dell'edi
ficio;

quando sia richiesto dalla lettera d'invito all'appalto 1la Ditta
concorrente dovra presentare inoltre un'preventivo di spesa per lo
esercizio e la manutenzione di tutto l'impianto per una o piu sta-
gioni di funzionamento dopo l'ultimazione dei lavori.=

Tale offerta non impegna comungue l'Amministrazione che si riser-
va la facolta di affidare la gestione ad altra Ditta,con la dichia

razione che & disposta ad assumere l'esercizio.=

Art. 4

PRESENTAZIONE DEL CAMPIONARIO

A seguito di eventuale richiesta da parte dell'Amministrazione com

mittente, la Ditta aggiudicataria prima dell'inizio dei lavori,deve pre

sentare 11 campionario delle condutture, delle valvole, saracinesche e

degli altri minori accessori che intende impiegare nella esecuzione del

lo impianto.=

Ogni campione deve essere numerato e deve portare un cartelio col

nome della Ditta ed essere elencato in apposita distinta.=

Detto campionario sara ritirato dalla Ditta aggiudicataria dopo av_

venute le verifiche e prove preliminari dell'impianto.=

Resta esplicitamente inteso che la presentazione del campioni non

esonera la Ditta prescelta dall'obbligo di sostituwire,ad ogni richiesta,
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quei materiali che,pur essendo conformi ai campioni;non risultineorcorri<.

spondenti allé prescrizioni del presente Capitolato-programma.=

Art., 5

PREZZO DELL'APPALTO

Per 1lt'impianto di AUTOCLAVE,dato completo a regola d'arte ed-in re-
golaRe stato.di funzionamento in conformitd dello schema e delle descri-
zioni presentate dalla Ditta assuntrice e con le eventuali modifiche ri-~.
chieste dall'Amministrazione in sede di aggiudicazione,nonché sotto 1le
condizioni,obblighi ed oneri tutti di cui al presente Capitolato-program
ma, sara corrisﬁosta la somma a corpo di L. 5.500.000 (diconsi lire CIN=

QUEMILIONICINQUECENTOMILA) soggetta a ribasso dfasta.=

CAPO 1I°

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERTIALI ~ MODO DI ESECUZIONE DEI TLAVORI -
VERIFICA E PROVE PRELIMINARI DELL'IMPIANTO

Art. 6

QUALITA' E PROVENIENZA DEY MATERIALI

#

Tutti i materiali dell'impianto devono essere della migliore quali-
td, ben lavorati e corrispondere perfettamente al servizio a cul sono de
stinati.=

I materiali ferrosi,devono corrispondere,alla prescrizione del De-
creto Presidenziale 15 luglio 1925.=

Nella fornitura dei materiali & raccomandata 1la preferenza ai pro-
dotti nazionali.=

Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti dei materiali, ancorché mes
si in opera, perché essa, a suo motivato giudizio,li ritiene di qualita,
lavorazione e funzionamento,non adatti alla perfetta riuscita dell'impian
to e quindi non accettabili, la Ditta assuntrice, a sua cura e spese, de

ve sostituirli con altri che soddisfano alle condizioni prescritte.=
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7
Art, &

MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori devono essere esegﬁifi’ééédndd le migliori vegole
d'arte e 1le bfés&rizioni delia Direzione, in modo che 1l'impianto rispon
da perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente Capitola=
to-programma ed W pergggﬁtaticgg%%g Ditta assuntrice.=

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescri-
zioni della Direzione dei Lavori e con le esigenze che possono sorgere
dal contemporaneo eseguimento di tutte le altre opere nell'edificio af-
fidato ad altre Ditte.=

La Ditta assuntrice & pienamente responsabile degli eventuali dan-
ni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti,alle opere dello

edificio.=

8
Art. W

ORDINE DEI LAVORI

La Ditta assuntrice ha facoltd di svolgere 1l'esecuzione dei lavori
nei modi che riterrd pill opportuni per darli finiti e completati a rego
la dtarte nel termine -contrattuale.=

La Divrezione dei Lavori potrd perd, a suo insindacabile giudizdio;
prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori senza che per

questo la Ditta possa chiedere compensi od indennitd di sorta.=

»
Art. W

VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI DELL'IMPIANTO

La verifica e la prova preliminare di cui appresso si devono effet
tuare dirante la esecuzione delle opere ed in modo che esse risultino

completate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori :




a) verifica preliminare intesa ad accertare che la fornitura del materia

le costituente 1'impianto quantitativamente e qualitativamente corri
sponda alle prescrizioni contrattuali; '

b) prova preliminare di circolazione e di tenuta dopo che sia stata ese

guita la verifica di cui alla lettera a).=

Si ritiene positivo il risuitato della prova, solo quando in tutti
gli erogatori lfacqua arrivi alla pressione stabilita con pressione in
serbatoio di. 6 Atm, di esercizio ed il servizio sia assicurato con effi
cienza e normalita.=

La verifica e la prova preliminare di cul sopra si devono eseguire
dallia Direzione dei Lavori in contraddittorio con la Ditta assuntrice e
di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare regolare verbale.=

I1 Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a queil ri_
sultati, perché non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato-
programma, emette il vefbale di wltimazione dei lavori solo dopo aver ac
certato, facendone esplicita dichiarazione nel wverbale stesso,che parte
della Ditta assuntrice sono state eseguite tutte le modifiche,aggiunte,
riparazioni e sostituzioni necessarie.=

8i intende che, nonostante l'esito favorevole delle verifiche epro
ve preliminari suddette, la Ditta assuntrice rimane responsabile delle
deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collau~
do, e fino al termine del periodo di garenzia di cui al seguente artico

10 19.=

CAPO ITT®

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L 'APPALTO
E MODO DI VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art.ggi

DOCUMENTI CHE DOVRANNQO FAR PARTE DEL CONTRATTO




Faranno parte integrale del contratté d'tappalto :

a) il presente Capitolato-programma tipo;

b) la lettera di invito alla gara;

c) il vigente Capitolato Generale per 1l'appalto delle opere dipendenti
dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato con Decreto Ministeriale
D. P. R. 16/7/1962 N° 1063 .

d) i1 progetto della Ditta assuntrice corredato di tutti i documenti in
dicati nel precedente Art. 2 e con le eventuali modifiche richieste
dall'Amministrazione ed accettate dalla Ditta in sede di aggiudica~

zione.=

2]
Art., WM

OSSERVANZA DI LEGGI,DECRETI E REGOLAMENTI

La Ditta assuntrice ha 1l'obbligo di osservare, oltre le norme del
bando di concorso del presente Capitolato-programma tipo e del Capitola
to Generale suindicato, anche il Regolamento approvato con R.D. 25 mag-
gio 1895 N° 350, sulla direzione, contabilitad e collaudazione dei lavo-
ri dello Stato ed ogni altra norma di leggi, decreti e regolamenti vi~
genti o che siano emanati in corso d'opera, in tema 41 assicurazioni so
ciali e di pubblici lavori che abbiano comungque applicabilitad con i la-
vori di cui trattasi, compresi i relativi regol%menti e le prescrizioni
comunali della cittd di Brindisi.=

Le Ditte dovrannc, in ogni caso, attenersi alle norme per la sorve
glianza da parte dell'E.N.P.I.=

Tutte le spese relative all'appalto-usiSwmieem sono, quale onere di
contratto, a catrico dell'assuntore di cui al precedente art.7 & nei prez-
zi parziali indicati nel relativo elenco di progetto di cui al preceden
te Art.3 lettera ¢) e nei prezzi unitari indicati nel relativo elenco di

progetto di cui al precedente Art.3 lettera e).=

h)
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12 .
Art,

CAUZIONE

La cduzione provvisoria da prestare da ciascuno dei concorrenti al

la gara & fissata in L. avws #o6 {duscentosetianbiod nouentlaeremprmae =

Essa restera vincolata fino all'aggiudicazione dell'appalto i
e avvenuta la quale essa sard restituita ai concorrenti che non saran
no rimasti aggiudicatari, mentre sara trattenuta quella della Ditta ag-
giuvdicataria, la quale provvederda ad integrarla o sostituirla per costi
tuire la cauzione definitiva di cui all'art.7 del Capitolato Generale.=
Tale cauzione rimane vincolata fino all'approvazione del collaudo

dell'impianto, dopo di che viene restituita alla Ditta assuntrice.=

. 13%

Axrt,

TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DETI LAVORI -~ PENALE PER IL RITARDO

I1 tempo utile per dare ultimati i lavori dell'impianto con 1l'esi-
to favorevole delle verifiche e prove preliminari dell'impiantc stesso

9

di cui al precedente Art."ggp & di giorni &% naturali, successivi e con
tinui decorrenti dalla data del wverbale di consegna.=
La penale pecuniaria, di cui all'Art. 34 del Capitolato Generale,

rimane stabilita nella misura di L. 10.600 (Lire DIECIMILAsscwmmmesoiomoe

TrEEEaTTTTEEET TS =Ty PeY ognl giorno di ritardo.=

14
Art. :

PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO DEI LAVORI

La Ditta assuntrice ha diritto a pagamenti in acconto, in corso di
opera, ogni qualvolta il suo credito per lavori eseguiti valutato in ba
se ail prezzi dell'offerta della Ditta e, ove necessario, ai prezzi uni-
tari indicati nel relativo elenco di progetto di cui al precedente art.

3 lett.e) ed al netto delle prescritte ritemute di cui agli artt.23 del
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Capitolato Generale e 48 del Regolamento per la contabilitd generale del
lo Stato approvato con R.D. 23/5/1924, n° 827, modificato dalla legge
107/12/1953, N° 936, indicati com stati di avanzamento in ragione del 30
per cento dell!'ammontare dell'appalto all'arrivo di tutti i materiali a
pié d'opera; in ragione del 30 °/, dell'appalto in base allo stato: di
esecuzione dei lavori a giudizio della Direzione dei Lavori; in ragione
del 20 °/, a lavori ultimati ed il saldo dopo il collaudo.=

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati ac
cettati dalla Direzione Lavori sono - per meta del loro valore, secondo
i prezzi dell'offerta ed eventualmente dei prezzi unitari indicati nel
relativo elenco di progetto succitato - compresi negli stati di avanza-
mento dei lavori per i pagamenti suddetti a norma dell'Art.11 del R. D.
8/2/1923 N° 422.=

La Ditta assuntrice, perd, fermo restando l'ulteriore onere ad es-

-

sa spettante ai sensi del seguente Art. 21 & sempre ed unicamente respon
sabile della conservazione dei suddetti materiali fino al loro impiego
e la Direzione -dei Lavori ha la facoltd di rifiutare 1'impiego e messa
in opera e di ordinare 1l'allontanamento dal cantiere, qualora, all'atto
dell'impiego stesso, risultino comunque deteriorati o resi inservibili.
Dopo emesso il verbale di ultimazione dei lavori si fa luogo alla emis-
sione del certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto.I pa
gamenti della rata di saldo dell'importo complessivo dell'appalto, come
pure la restituzione della cauzione definitiva vengono efifettuati dopo

- 1tapprovazione del collaudo.=

i
Art., W%

CONTO FINALTE

11 conto finale dei lavori & sottoposto alla firma della bitta as—
suntrice non oltre tre mesi dalla data del verbale di wltimazione dei lia

vori.=




ek
.

1.4
Art.

COLLAUDO

I1 collaudo dell'impianto dovra essere eseguito entro sei mesi dal
la data di ultimazione dei lavori accertata in base al relativo verba-
le.=

L'e operazioni di collaudo saranno portati a termine entro un mese

dal loro inizio.=

17
Art. W

GARANZIA DELL'IMPIANTO

La Ditta assuntrice ha 1l'obbligo di garantire tutto 1'impianto,sia
per la qualita dei materiali, sia per il montaggio, sia, infine per i1l
regolare funzionamento fino al termine del primo anno di esercizio suc-
cessivo al collaudo.=

Pertanto, fino al termine di tali periodi, .la Ditta assuntrice de-
ve yiparare, tempestivamente ed a sue spese, tutti i guasti e le imper—
fezioni che si verifichino nell'impianto per effetto della buona quali-
td dei materiali o per difetto di montaggio e di funzionamento, escluse
soltanto le riparazioni dei danni che non possono attribuirsi all'ordi-
nario esercizio dell'impianto, ma ad evidente imperizia onegligenza del
personale dell'Amministrazione stessa che ne fa uso, oppure da normale

usura.=

15
Art. Wl

ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

L'Amministrazione, ove lo ritenga di sua convenienza, pud affidare,
mediante apposito contratto alla Ditta 1'esercizio normale di tutto 1o
impianto e le relative manutenzioni dopo 1'ultimazione dei lavori.=

»

Il compenso relativo a tale esercizio risulta da quanto & indicato
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nel precedente art,3 lettera "i" e sard corrisposto in 9/10 con acconti
su contabilizzazione ad ogni 30 giorni di esercizio prestato e per quan-
to al saldo dopo che la Ditta abbia cousegnato all'Amministrazione alla
fine di ogni singolo esercizio 1l'impianto in perfetto stato di conserva-
zione e di funzionamento.Questa condizione deve risultare da regolare ver

bale.=

Art. 19

OBBLIGHI ED ONERI GENERALT K SPECIALT A CARICO DELLA DITTA ASSUNTRICE

Sono a carico della Ditta assuntrice gli obblighi ed oneri 4i cuil
appresso, oltre quelli di cui al Capitolato Generale e degli altri speci
ficati nel presente Capitolato : .

a) la prestazione,anche saltuaria,di un proprio tecnico specialista per
la Direzione Lavori di che trattasi e pef tutta la durata di questi;

b) i ponti di servizio ed ogni altra opera provvisionale;

c¢) i mezzi d'opera relativi all'impianto;

d) le'prove, che la Direzione dei ﬁavori, in caso di contestazione, ordi
ni di far eseguire presso gli Istituti da essa incaricati, dei mate-
riali impiegati o da impiegarsi nellfimpianto, in relazione a quanto
prescritto dal precedente Art.6 circa l'accettazione dei materiali
stessi. Deil campioni pud essere ordinata la conservazione nell'Uffi-
gio dirigente, munendoli di suggelli a .firma del Direttore dei Lavori
e della Ditta assuntrice nei modi pil adatti a garantirne l'autentici
td; .

e) 1l'adatta mano d'opera,gli apparecchi e strumenti di controllo e di mi
sura preventivamente tarati e quanto occorrente per seguire le verifi
che e le prove preliminari dell'impianto e quelle di collaudo di cuil
rispettivamente ai precedenti articoli 9 e 16;

£) la fornitura e posa in opera,nei locali dell'autoclave di apposite tar
ghette con le indicazioni occorrenti per rendere facile 1l'esercizio e
1t'ispezione dell'impianto anche a chi non ne abbia seguita la costru-
zione;

g) la fornitura,a lavori ultimati,all'Ufficio dirigente,di una copia dei
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disegni dello schema approvato con le varianti eventualmente effettua
te nel corso dei lavori, in modo da lasciare una esatta documentazio-
ne dell'impianto eseguito;
“h) la garanzia di tutti i materiali, del montaggio e del regolare funzio
namento dell'impianto, come specificato nelltart.17. I1 corrispettivo
di tutti i surrichiamati e specificati obblighi ed oneri é --compreso
nel prezzo a.corpo dell'impianto e nei prezzi unitari indicati.nel:re
lativo elenco di cui al precedente art.3 lettera vd";
.11):11 pagamento dell'I.G.E. senza diritto a rivalsa;
1%1) tutte le opere murarie nessuna esclusa per dare 1l'impiantorcompleto e
funzionante a perfetta regola d'arte compreso : scavi e rinterri, de-
molizione e rifacimento di massetti di calcestruzzo e di pavimenti sia
interni che di marciapiedi; tracci e fori compreso il relativo ripri-
stino; la costruzione di mensole di sostegno,pilastrini e solétté oc-
correnti per sospendere,eventualmente,i serbatoi 4i riserva; la esclu
sione di contatori generali superflui e la connessione,tra loro,di due

o pil impianti interni delle palazzine.=

Art, 20

IMPOSTA di CONSUMO

L'iﬁposta di consumo se ed in quanto dovuta,sui materiali da costru
zione dell'intera opera sard a carico della Ditta appaltatrice.=

Pertanto la Direzione dei Lavori & espressamente autorizzata a trat
tenere dallo stato finale dei lavori una somma pari al 3 °/° salvo congua
glio a costruzione ultimata ed imposta accertata,da effettuarsi con le

modalitd di cul innanzi.=

Art., 21

MODO DI VALUTARE I LAVORI

Per tutti i lavori esplicitamente contemplati nel progetto allegato
al contratto e per quelle maggiori forniture ed opere non previste,ma che
si rendanc necessarie per dare compiuto 1l'impianto a regola d'arte,inpgg_
fetto stato di funzionamento e rispondente pienamente ai requisiti pre-

scritti, & stabilito il prezzo a coxpo fissato dal precedente art.ﬁz il
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quale viene corrisposto alla Ditta assuntrice nei modi stabiliti dal pre
cedente art., 14.=

Tuttavia,se durante l'esecuzione dell'impianto,la Direzione dei La-
vori richieda delle varianti che portino un maggiore o minore lavoro, il
relativo importo & valutato,per essere aggiunto o detratto dal prezzo a
corpo di cui sopra, in base ai prezzi unitari indicati nel relativo elen
co di progetto.=

La Ditta assuntrice da parte sua,durante 1l'esecuzione dell'impianto,
non pud introdurre variazioni al progetto senza averne ricevuta la auto-
rizzazione per iscritto dall'Amministrazione,Ogni contravvenzione a que-
sta disposizione & a completo rischio e pericolo della Ditta stessa che
deve rimuovere e demolire le opere eseguite gqualora l'Amministrazione, a
suo giudizio insindacabile,non creda di accettare,ed in caso di accetta-
zione,la Ditta,senza alcuno aumento del suindicato prezzo a corpo dell'ap
palto,é obbligata all'esecuzione delle eventuali opere accessorie e com-
pPlementari che le siano richieste perché i lavori eseguiti corrispondano

alle prescrizioni contrattuali.=

Art, 22

VALIDITA'dei PREZZI

Tanto il prezzo a corpo per l'intero impianto,quanto i singoli prez
zi unitari per eventwall varianti ed indicati nel relativo elenco di pro
getto,si intendono fissati dalla Ditta assuntrice in base a calcoli  di
sua propria ed esclusiva convenienza,a tutto suo rischio e quindi sono in
dipendenti da qualunque eventualitd prevedibile che essa non abbia tenu-~
to presente.=

La Ditta non ha percid ragione di pretendere sopraprezzi od indenni
ta speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza dipendente dal fatto
suo proprio che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.=

Nel caso in cui le variazioni di prezzo possono dar luogo alla revi
sione del prezzo d'appalto,essa sard effettuata in base alle vigenti di-
sposizioni di legge,mediante il confronto delle variazioni che si verifi
cheranno dalla data dell'offerta a quella della esecuzione ded lavori sul
la base delle quote d'incidenza sulla mano d'opera e materiali presenta-

ta dalla Ditta assuntrice (Legge 21/6/1964 N° 463).=
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Art, 23

SPESE INERENTI ALLA GARA ED AL CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione all'esple
tamento della gara ed alla stipulazione del contratto,sonc a carico del-

la Ditta assuntrice.=




