

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

N, 5690 di Repertorio

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi
e l'Impresa VITO PATI DA BRINDISI per lavori di
costruzione di alloggi nel Comune di MESAGNE fi
nanziati con i fondi della legge 22.10.1971, n.865:

-can. A (Art.68/a) : n. == alloggi

-can. B (Art.68/b) : n. 6 alloggi

-can. C (Art.55) : n. == alloggi

Importo netto dei lavori £. ...111.844.742...==

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantacinque, in questo giorno34.....
(...~~Ventiquattro~~.....) del mese di~~Novembre~~.....
in Brindisi nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi, avanti a me Dott. Ing. Antonio Longo,
autorizzato alla stipula del presente contratto da parte dell'Isti
tuto Autonomo predetto, ai sensi degli artt.151 e 153 del R.D. 28
Aprile 1938, n.1165, sono comparsi, senza l'assistenza di testimoni
avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, giusta l'art.28 della
Legge notarile del 12.2.1913 n. 89 , il Dr. Raffaele FISCHETTO, nato
in Brindisi il 7 Settembre 1922 e domiciliato per la sua carica in
Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della

li registrazione, copiatura allegati disegni, etc. nonché tutte le tasse, imposte e contribuzioni presenti e future derivanti dall'appalto, la tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, tutti senza diritto a rivalsa nei confronti dell'Ente appaltante, sono a carico dell'appaltatore;

= che la licitazione privata è stata ratificata con deliberazione consiliare n. 2426 del 13.3.1975;

= che è stato richiesto agli organi statali competenti il relativo finanziamento integrativo, per l'importo suppletivo conseguente all'aumento d'asta;

= che i lavori oggetto del presente contratto saranno pagati per l'importo a base d'asta con il mutuo posizione n. 672635 concesso dalla Cassa DD.PP. ed in corso di perfezionamento, mentre per l'importo suppletivo, conseguente all'aumento d'asta, con il finanziamento integrativo di cui sopra;

= CONSIDERATO che l'Impresa nato a, avvalendosi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1309 del 29.7. 1948, ha presentato, per la costituzione della cauzione definitiva, sotto forma di fidejussione prestata dalla Banca, con sede in rappresentata dai Sigg. ALBERTO CARICONE e ADRIANO DOMINELLI nella rispettiva qualità di

L'atto in data ... 2.4.1975 ... reg.to a MILANO ... il ... 4.4.75
 al n. A/2-11466-10411 con il quale la predetta Banca ... ISTITUTO BANCARIO
 ... ITALIANO-Milano-Via Manzoni, 3 si impegna di costituirsi
 fidejussore nell'interesse della suddetta Impresa ... VITO PATI ...
 ed a favore dell'Istituto Casè Popolari fino alla concorrenza del-
 la somma di £. 5.602.444,70 ... (diconsi lire CINQUEMIGLIAIO-
 SEICENTOTREHILAQUATTROCENTOQUARANTAQUATTRO...) corrispondente allo
 ammontare del detto deposito cauzionale definitivo richiesto per la
 esecuzione dei lavori di cui sopra;
 - che con tale fidejussione la Banca ... ISTITUTO BANCARIO ITALIANO
 con sede in ... MILANO ... rappresentata come sopra dichiara
 di voler prestare e costituire con formale rinuncia al beneficio
 della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile
 volendo ed intendendo restare obbligata in solido con l'impresa
 debitrice, fino all'approvazione del collaudo dei lavori sopra-
 indicati;
 - che, in dipendenza di tale fidejussione, l'impresa ha consentito
 a ridurre di £. 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) l'au-
 mento di £. 50,20% ... offerto in sede di gara.
 L'importo dei lavori, pertanto, incrementato dell'offerto ed ac-
 cettato aumento di £. 50,20% ... (lire CINQUEMIGLIAIO E
CENTESIMI VENTI PER CENTO ...) diminuito del ribasso di £. 0,20%
 (lire zero e centesimi venti per cento), per fidejussione bancaria,
 ed in tutto un aumento di £. 50,00% ... (lire CINQUEMIGLIAIO E

.....) sull'importo a base d'asta di
L. ~~73.840.000~~ resta convenuto in nette lire
..... ~~111.044.742~~ (lire ~~centoquattordici milioni e quattrocentoquarantadue mila~~);
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativa.-

I comparenti, come sopra costituiti da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti, la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso:

1°) - L'Impresa ... ~~VITA PARI~~ quale aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste indicate nelle premesse e sommariamente specificati nel capitolato speciale del presente appalto;

2°) - L'esecuzione dell'appalto è subordinata, inoltre, all'osservanza piena ed incondizionata del detto capitolato e relativo elenco prezzi, del disciplinare d'appalto, dei disegni di progetto e della lettera d'invito alla gara, che firmati dai contraenti e da me Ufficiale Rogante sono dichiarati parte sostanziale ed integrante del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente trascritto e che qui si allegano;

3°) - Forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il capitolato generale a stampa, per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16.7.1962, n. 1063.

Col presente contratto si intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata;

4°) - L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in lire £.~~111.844.742.000~~..... (dicansi lire ~~centoquindici milioni e ottomila~~ ~~centoquindici milioni e ottomila~~.....)

al netto dell'offerta migliorato ed accettato aumento del ...~~58,66%~~ sull'importo lordo di £.~~79.840.632.000~~.....;

5°) - I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale di Appalto, aumentati dell'offerta ed accettato aumento, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salva l'osservanza delle disposizioni di legge sulla revisione dei prezzi di appalto.

Per la determinazione dell'importo revisionale verranno considerate le seguenti quote di incidenza desunte dal D.M. 22.6.1968.

a) Manodopera		43%
b) materiali:		
1) cemento "325"	al q.le	9%
2) sabbia	mc.	4%
3) pietrisco	mc.	5%
4) ferro AQ 42	Kg.	10%
5) mattoni pieni comuni	mille	12%
6) legname abete infissi	mc.	3%
7) marmette		5%
	in uno	48%
a riportare		91%

	Riporto	91%
c) trasporti		
8) autocarro		2%
d) 9) betoniera	4%	
10) elevatore	3%	
	<u>in uno</u>	<u>7%</u>
	<u>totale</u>	<u>100%</u>

Squadra tipo:

=Operai specializzati n.2 = Operai qualificati n.2 = Manovali specializzati n.1 = Manovali comuni n.2;

6°) - L'impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della manodopera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare;

7°) - L'impresa aggiudicataria si obbliga inoltre esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'amministrazione appaltante, ferma restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto

che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% (diconsi lire venti per cento) che costituirà apposita garanzia per l'adempimento degli obblighi di cui sopra.=-

Sulle somme eventualmente detratte dall'Amministrazione appaltante per motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi.=-

8°) - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.=-

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.=-

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.=-

9°) - L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei

casì in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.-

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.-

Non sono in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- per la fornitura di materiali;
 - per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.
- 10°) - In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nei precedenti n. 8 e 9, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.-

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.-

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra,

si conviene che sia data la decorrenza del verbale di consegna dei lavori;

17°) - Il presente contratto può essere rescisso con semplice dichiarazione scritta del Presidente dell'Istituto prescindendo da ogni e qualsiasi ordinaria procedura qualora la ditta appaltatrice manchi a qualcuno dei patti convenuti e conduca i lavori senza la richiesta sollecitudine e ciò senza pregiudizio della rivalsa per ogni altro diritto e facoltà dell'Amministrazione Appaltante.

18°) - Tutte le spese inerenti al presente contratto e atti conseguenti relativi alla gestione dei lavori dal giorno della consegna fino a quella del collaudo, come diritti di segreteria, bolli registrazioni, copiatura allegati, disegni, etc. nonché tutte le tasse, imposte e contribuzioni presenti e future derivanti dall'appalto, la tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, tutti senza diritto a rivalsa nei confronti dell'Ente appaltante, sono a carico dell'appaltatore.

19°) - E' altresì a carico dell'appaltatore, senza diritto a rivalsa, il contributo di L. 1‰ (lire una per mille) da versare, eventualmente dovuto, alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per la esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, etc.), nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione prezzi.

TUTTO CIO' PREMESSO: IL Dr. Raffaele FISCHETTO, nella veste e qualità sopradette, riconosciuta che la cauzione definitiva prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale e del disciplinare di appalto, affida all'Impresa **VITO PATI DA BRINDISI** l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi e per l'Amministrazione che rappresenta si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto nel modo come sopra convenuto.

Il presente contratto, mentre è impegnativo fin da ora per l'Impresa lo sarà per l'Amministrazione Appaltante solo dopo la prescritta approvazione nei modi di legge.

Si chiedono i benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

A richiesta, l'Ufficiale Rogante Delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti che da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà, e lo approvano e sottoscrivono con me Ufficiale Rogante qui in calce ed a margine dei fogli intermedi come per legge.

Il presente atto consta di n. 12 fogli di carta da bollo dattiloscritti da persona di mia fiducia per intero su n. 11 facciate oltre a questa fin qui.

FIRMATO: Raffaele Fischetto - Vito Pati - Antonio Longo Uff. Rogante.

UFFICIO DEL REGISTRO DI BRINDISI =

Esatte L. Trentamilatrecento = Reg.to Il 2 Dicembre 1975 al n.4333 Mod. I

IL CASSIERE
(F.to Illegibile)

IL DIRETTORE
(F.to Illegibile)