

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

P R O G E T T O

d i

COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN "O R I A"

Legge 4/11/1963 N°1460 - Esercizi 1963/64 - 1965 - 1966

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BRINDISI, febbraio 1966.=

L'INGEGNERE



V I S T O :

EL PRESIDENTE

(r. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

P R C G E T T O

a 1

COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN "O R I A"

Legge 4/11/1963 N°1460 - Esercizi 1963/64 - 1965 - 1966

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BRINDISI, febbraio 1966.-


L'INGEGNERE



V I S T O :

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

P R O G E T T O

d 1

COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN "O R I A"

Legge 4/11/1963 N°1460 - Esercizi 1963/64 - 1965 - 1966

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BRINDISI, febbraio 1966.-

L'INGEGNERE



VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff./Con/te U.G.VALLARINO)

= 3 =

Riporto mq. 45,50
4,85 x 4,85 = " 23,52
2,80 x 1,95 = " 5,46
sono

mq. 61,68

5.884.943.==

Sommano

= " 74,48

mq. 136,16

935

127.310.==

10) Vespaio in pietrame calcareo ecc.

superficie idem voce pre
cedente = mq. 136,16

Atrio Scala A

3,10 x 3,95 = " 12,25

Atrio Scala B

8,20 x 4,85 = " 39,77

sono mq. 188,18

mq. 188,18 x 0,30

= mc. 56,45

1.760

99.352.==

11) Massetto in calcestruzzo cementi-
zio a Kg.200 di cemento ecc.

Atrio Scala A

3,10 x 3,95

= mq. 12,25

Atrio Scala B

8,20 x 4,85

= " 39,77

Sommano

mq. 52,02

715

37.194.==

12) Pavimento in pietrini rossi ecc.

superficie idem voce 11)

= mq. 52,02

1.320

68.666.==

TOTALE FONDAZIONI £. 6.217.465.==

= 3 =

Riporto mq. 45,50
4,85 x 4,85 = " 23,52
2,80 x 1,95 = " 5,46
sono

mq. 61,68

5.884.943.==

= " 74,48

Sommano

mq. 136,16

935

127.310.==

10) Vespaio in pietrame calcareo ecc.

superficie idem voce pre
cedente = mq. 136,16

Atrio Scala A

3,10 x 3,95 = " 12,25

Atrio Scala B

8,20 x 4,85 = " 39,77

sono mq. 188,18

mq. 188,18 x 0,30

= mc. 56,45

1.760

99.352.==

11) Massetto in calcestruzzo cementi-
zio a Kg.200 di cemento ecc.

Atrio Scala A

3,10 x 3,95

= mq. 12,25

Atrio Scala B

8,20 x 4,85

= " 39,77

Sommano

mq. 52,02

715

37.194.==

12) Pavimento in pietrini rossi ecc.

superficie idem voce 11)

= mq. 52,02

1.320

68.666.==

TOTALE FONDAZIONI £. 6.217.465.==

= 3 =

Riporto mq. 45,50
4,85 x 4,85 = " 23,52
2,80 x 1,95 = " 5,46
sono

mq. 61,68

5.884.943.==

= " 74,48

Sommano

mq. 136,16

935

127.310.==

10) Vespaio in pietrame calcareo ecc.

superficie idem voce pre
cedente = mq. 136,16

Atrio Scala A

3,10 x 3,95 = " 12,25

Atrio Scala B

8,20 x 4,85 = " 39,77

sono mq. 188,18

mq. 188,18 x 0,30

= mc. 56,45

1.760

99.852.==

11) Massetto in calcestruzzo cementi-
zio a Kg.200 di cemento ecc.

Atrio Scala A

3,10 x 3,95 = mq. 12,25

Atrio Scala B

8,20 x 4,85 = " 39,77

Sommano

mq. 52,02

715

37.194.==

12) Pavimento in pietrini rossi ecc.

superficie idem voce 11)

= mq. 52,02

1.320

68.666.==

TOTALE FONDAZIONI €. 6.217.465.==

= 2 =

Riporto	mc.	29,57	mc.	86,16	1.643.036.==
3x 6,35x0,50x0,90 =	"	8,57			
4,60x0,50x0,90 =	"	2,07			
2x 5,00x0,40x0,80 =	"	<u>3,20</u>			
sono	=	"	43,41		
SCALA B					
costola					
2x14,00x0,50x0,90 =	mc.	18,90			
12,75x0,50x0,90 =	"	5,74			
8,90x0,50x0,90 =	"	4,00			
2x 8,25x0,50x0,90 =	"	7,43			
3x10,70x0,50x0,90 =	"	14,45			
8,20x0,50x0,90 =	"	3,69			
2x 5,00x0,40x0,90 =	"	<u>3,60</u>			
sono	=	"	<u>46,37</u>		
Sommano	mc.	175,94	13.500	2.375.190. <u>$\frac{1}{2}$</u>	
5) Ferro omogeneo in ragione di Kg.					
60/mc. ecc.					
mc. 175,94 x Kg. 60,00	=	Kg.10.556,40	150	1.583.460.==	
6) Muratura tutta tufo ecc.					
mc.175,94 - 86,16 =	mc.	<u>89,78</u>			
mc. 89,78 : 0,90 =	mq.	<u>99,75</u>			
mq. 99,75 x 0,30	=	mc. 29,92	6.600	197.472.==	
7) Spianata di malta per asfal-					
to ecc.					
superficie idem voce 6)	=	mq. 99,75	200	19.950.==	
8) Stratificazione di asfalto ecc.					
superficie idem voce 7)	=	mq. 99,75	660	65.835.==	
9) Pavimento in battuto di cemento					
ecc.					
SCALA A					
6,90 x 3,95 =	mq.	27,25			
7,10 x 4,85 =	"	<u>34,43</u>			
sono	=	mq. 61,68			
SCALA B					
11,50 x 3,95 =	mq.	<u>45,50</u>			
a riportare	mq.	45,50			
	mq.	61,68		5.884.943.==	

= 2 =

Riporto	mc. 29,57	mc. 86,16	1.643.036.==
3x 6,35x0,50x0,90 =	" 8,57		
4,60x0,50x0,90 =	" 2,07		
2x 5,00x0,40x0,80 =	<u>" 3,20</u>		
sono	= " 43,41		
SCALA B			
costola			
2x14,00x0,50x0,90 =	mc. 18,90		
12,75x0,50x0,90 =	" 5,74		
8,90x0,50x0,90 =	" 4,00		
2x 8,25x0,50x0,90 =	" 7,43		
3x10,70x0,50x0,90 =	" 14,45		
8,20x0,50x0,90 =	" 3,69		
2x 5,00x0,40x0,90 =	<u>" 3,60</u>		
sono	= " 46,37		
Sommano	mc. 175,94	13.500	2.375.190.1==
	=====		
5) Ferro omogeneo in ragione di Kg. 60/mc. ecc.			
mc. 175,94 x Kg. 60,00	= Kg.10.556,40	150	1.583.460.==
	=====		
6) Muratura tutta tufo ecc.			
mc.175,94 - 86,16 =	<u>mc.89,78</u>		
mc. 89,78 : 0,90 =	<u>mq.99,75</u>		
mq. 99,75 x 0,30	= mc. 29,92	6.600	197.472.==
	=====		
7) Spianata di malta per asfal- to ecc.			
superficie idem voce 6)	= mq. 99,75	200	19.950.==
	=====		
8) Stratificazione di asfalto ecc.			
superficie idem voce 7)	= mq. 99,75	660	65.835.==
	=====		
9) Pavimento in battuto di cemento ecc.			
SCALA A			
6,90 x 3,95 =	mq. 27,25		
7,10 x 4,85 =	<u>" 34,43</u>		
sono	= mq. 61,68		
SCALA B			
11,50 x 3,95 =	<u>mq. 45,50</u>		
a riportare	mq. 45,50		
	mq. 62,68		5.884.943.==

= 2 =

Riporto	mc. 29,57	mc. 86,16	1.643.036.==
3x 6,35x0,50x0,90 =	" 8,57		
4,60x0,50x0,90 =	" 2,07		
2x 5,00x0,40x0,80 =	<u>" 3,20</u>		
sono	= "	43,41	

SCALA B
costola

2x14,00x0,50x0,90 =	mc. 18,90		
12,75x0,50x0,90 =	" 5,74		
8,90x0,50x0,90 =	" 4,00		
2x 8,25x0,50x0,90 =	" 7,43		
3x10,70x0,50x0,90 =	" 14,45		
8,20x0,50x0,90 =	" 3,69		
2x 5,00x0,40x0,90 =	<u>" 3,60</u>		
sono	= "	46,37	

Sommano

mc. 175,94	13.500	2.375.190.==
=====		

5) Ferro omogeneo in ragione di Kg.
60/mc. ecc.

mc. 175,94 x Kg. 60,00	= Kg.10.556,40	150	1.583.460.==
	=====		

6) Muratura tutta tufo ecc.

mc.175,94 - 86,16 = mc.89,78

mc. 89,78 : 0,90 = mq.99,75

mq. 99,75 x 0,30	= mc. 29,92	6.600	197.472.==
	=====		

7) Spianata di malta per asfal-
to ecc.

superficie idem voce 6)	= mq. 99,75	200	19.950.==
	=====		

8) Stratificazione di asfalto ecc.

superficie idem voce 7)	= mq. 99,75	660	65.835.==
	=====		

9) Pavimento in battuto di cemento
ecc.

SCALA A

6,90 x 3,95 = mq. 27,25

7,10 x 4,85 = " 34,43

sono

= mq. 61,68

SCALA B

11,50 x 3,95 = mq. 45,50

a riportare mq. 45,50

mq. 61,68

5.884.943.==

PALAZZINA A DUE SCALE

I^ PARTE - LAVORI A MISURA -

A) - FONDAZIONI

1) Scavo di sbancamento ecc.

SCALA A

12,10 x 11,60 x 0,50 = mc. 70,18

SCALA B

14,90 x 11,60 x 0,50 = " 86,40

Sommano

mc. 156,58

990

155.014.==

2) Scavo a sezione ristretta per fondazioni ecc.

SCALA A

2x3x12,10x1,50=mq.108,90

3x 6,00x1,50= " 27,00

4,60x1,40= " 6,44

5,00x1,00= " 5,00

sono mq.147,34

SCALA B

2x14,00x1,50 =mq. 42,00

12,75x1,50 = " 19,12

9,30x1,50 = " 13,95

2x 8,65x1,50 = " 25,95

3x 7,30x1,40 = " 30,66

8,20x1,00 = " 8,20

sono " 139,88

Sommano mq.287,22

mq.287,22 x 1,80

= mc. 516,99

1.320

682.426.==

3) Calcestruzzo a Kg.200 di cemento ecc.

per compianamento e sottofondo

mq. 287,22 x 0,30

= mc. 86,16

9.350

805.596.==

4) Calcestruzzo a Kg.300 di cemento ecc.

PLINTO

mq.287,22 x 0,30

= mc. 86,16

SCALA A

costola

3x11,20x0,50x0,90 = mc. 15,12

3x10,70x0,50x0,90 = " 14,45

a riportare

mc. 29,57

mc. 86,16

1.643.036.==

PALAZZINA A DUE SCALE

I^a PARTE - LAVORI A MISURA -

A) - FONDAZIONI

1) Scavo di sbancamento ecc.

SCALA A

12,10 x 11,60 x 0,50 = mc. 70,18

SCALA B

14,90 x 11,60 x 0,50 = " 86,40

Sommano

mc. 156,58

990

155.014.==

2) Scavo a sezione ristretta per fondazioni ecc.

SCALA A

2x3x12,10x1,50=mq.108,90

3x 6,00x1,50= " 27,00

4,60x1,40= " 6,44

5,00x1,00= " 5,00

sono mq.147,34

SCALA B

2x14,00x1,50 =mq. 42,00

12,75x1,50 = " 19,12

9,30x1,50 = " 13,95

2x 8,65x1,50 = " 25,95

3x 7,30x1,40 = " 30,66

8,20x1,00 = " 8,20

sono " 139,88

Sommano

mq.287,22

mq.287,22 x 1,80

= mc. 516,99

1.320

682.426.==

3) Calcestruzzo a Kg.200 di cemento ecc.

per compianamento e sottofondo

mq. 287,22 x 0,30

= mc. 86,16

9.350

805.596.==

4) Calcestruzzo a Kg.300 di cemento ecc.

PLINTO

mq.287,22 x 0,30

= mc. 86,16

SCALA A

costola

3x11,20x0,50x0,90 = mc. 15,12

3x10,70x0,50x0,90 = " 14,45

a riportare

mc. 29,57

mc. 86,16

1.643.036.==

PALAZZINA A DUE SCALE

I^a PARTE - LAVORI A MISURA -
.....

A) - FONDAZIONI

1) Scavo di sbancamento ecc.

SCALA A

12,10 x 11,60 x 0,50 = mc. 70,18

SCALA B

14,90 x 11,60 x 0,50 = " 86,40

Sommano

mc. 156,58

990

155.014.==

2) Scavo a sezione ristretta per fondazioni ecc.

SCALA A

2x3x12,10x1,50=mq.108,90

3x 6,00x1,50= " 27,00

4,60x1,40= " 6,44

5,00x1,00= " 5,00

sono mq.147,34

SCALA B

2x14,00x1,50 =mq. 42,00

12,75x1,50 = " 19,12

9,30x1,50 = " 13,95

2x 8,65x1,50 = " 25,95

3x 7,30x1,40 = " 30,66

8,20x1,00 = " 8,20

sono " 139,88

Sommano

mq.287,22

mq.287,22 x 1,80

= mc. 516,99

1.320

682.426.==

3) Calcestruzzo a Kg.200 di cemento ecc.

per compianamento e sottofondo

mq. 287,22 x 0,30

= mc. 86,16

9.350

805.596.==

4) Calcestruzzo a Kg.300 di cemento ecc.

PLINTO

mq.287,22 x 0,30

= mc. 86,16

SCALA A

costola

3x11,20x0,50x0,90 = mc. 15,12

3x10,70x0,50x0,90 = " 14,45

a riportare

mc. 29,57

mc. 86,16

1.643.036.==

RIEPILOGO PALAZZINA A DUE SCALE

A)- LAVORI A MISURA :

FONDAZIONI L. 6.217.465.==

ATTREZZATURA AREA " 2.757.634.==

Sommano L. 8.975.099.==

Ed in cifra tonda L. 8.950.000.==

B)- LAVORI A FORFAIT :

RUSTICO L. 16.907.675.==

TRAMEZZI ED INTONACI " 3.365.281,48

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI " 4.572.773,10

INFISSI " 4.534.905,40

IMPIANTO IDRICO=SANITARIO..... " 2.469.900.==

IMPIANTO ELETTRICO " 575.000.==

OPERE VARIE " 2.303.653,50

COMPLETAMENTO FABBRICATO " 951.836,32

Sommano L. 35.681.024,80

Ed in cifra tonda L. 35.650.000.==

SOMMANO LAVORI A MISURA ED A FORFAIT L. 44.600.000.==

=====

RIEPILOGO PALAZZINA A DUE SCALE

A)- LAVORI A MISURA :

FONDAZIONI L. 6.217.465.==

ATTREZZATURA AREA " 2.757.634.==

Sommano L. 8.975.099.==

Ed in cifra tonda L. 8.950.000.==

B)- LAVORI A FORFAIT :

RUSTICO L. 16.907.675.==

TRAMEZZI ED INTONACI " 3.365.281,48

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI " 4.572.773,10

INFISSI " 4.534.905,40

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO..... " 2.469.900.==

IMPIANTO ELETTRICO " 575.000.==

OPERE VARIE " 2.303.653,50

COMPLETAMENTO FABBRICATO " 951.836,32

Sommano L. 35.681.024,80

Ed in cifra tonda L. 35.650.000.==

SOMMANO LAVORI A MISURA ED A FORFAIT L. 44.600.000.==

=====

RIEPILOGO PALAZZINA A DUE SCALE

A)- LAVORI A MISURA :

FONDAZIONI L. 6.217.465.==

ATTREZZATURA AREA " 2.757.634.==

Sommano L. 8.975.099.==

Ed in cifra tonda L. 8.950.000.==

B)- LAVORI A FORFAIT :

RUSTICO L. 16.907.675.==

TRAMEZZI ED INTONACI " 3.365.281,48

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI " 4.572.773,10

INFISSI " 4.534.905,40

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO..... " 2.469.900.==

IMPIANTO ELETTRICO " 575.000.==

OPERE VARIE " 2.303.653,50

COMPLETAMENTO FABBRICATO " 951.836,32

Sommano L. 35.681.024,80

Ed in cifra tonda L. 35.650.000.==

SOMMANO LAVORI A MISURA ED A FORFAIT L. 44.600.000.==

=====

= 2 =

	Riporto		3.055.036.==
6) Muratura tutta tufo ecc.			
mc. 57,81:0,90 = mq. 64,23x0,30	= mc. 19,26	6.600	127.116.==
	=====		
7) Spianata di malta per asfalto ecc.			
superficie idem voce 6)	= mq. 64,23	200	12.846.==
	=====		
8) Stratificazione di asfalto ecc.			
superficie idem voce 7)	= mq. 64,23	660	42.391,80
	=====		
9) Pavimento in battuto di cemento ecc.			
11,50 x 3,95	= mq. 45,50		
4,85 x 4,85	= " 23,52		
2,80 x 1,95	= " 5,46		
Sommano	= mq. 74,48	935	69.638.==
	=====		
10) Vespaio, in pietrame calcareo ecc.			
superficie idem voce precedente	= mq. 74,48		
Atrio Scala			
8,20 x 4,85	= " 39,77		
sono mq. 114,25	=====		
mq. 114,25 x 0,30	= mc. 34,27	1.760	60.315.==
	=====		
11) Massetto in calcestruzzo cementizio Kg. 200 di cemento ecc.			
Atrio scala			
8,20 x 4,85	= mq. 39,77	715	28.435.==
	=====		
12) Pavimento in pietrini rossi ecc.			
superficie idem voce 11)	= mq. 39,77	1.320	52.496.==
	=====		

TOTALE FONDAZIONI £. 3.448.273,80

=====

6) Muratura tutta tufo ecc.

mc. 19,26

6.600

127.116.22

superficie idem voce 6)

$$= \text{mq. } 64,23$$

200

12.846.==

superficie idam voce 7)

= mg. 64.23

660

42.391,80

 11.50×3.95

$= m_q. \quad 45,50$

 $4,85 \times 4,85$

23,52

 $2,80 \times 1,95$

5,46

Sommario

mq. 74,48

935

69.638. =

superficie idem voce

```

precedente      = mq. 74,48

```

Atrio Scala

$$8.20 \times 4.85 = " 39.77$$

sono mc.114,25

mg. 214,25 x 0,30

= mc. 34,27

1.760

60.315. =:

Atrio scala

 $8,20 \times 4,85$

= mg. 39,77

715

28.435. =

superficie idem voce 11)

= mq. 39,77

1.320

52.496. =

TOTALE FONDAZIONI £. 3.448.273,80

	Riporto		3.055.036.==
6) Muratura tutta tufo ecc. mc. 57,81:0,90 = mq. 64,23x0,30	= mc. 19,26 =====	6.600	127.116.==
7) Spianata di malta per asfalto ecc. superficie idem voce 6)	= mq. 64,23 =====	200	12.846.==
8) Stratificazione di asfalto ecc. superficie idem voce 7)	= mq. 64,23 =====	660	42.391,80
9) Pavimento in battuto di cemento ecc. 11,50 x 3,95 4,85 x 4,85 2,80 x 1,95	= mq. 45,50 = " 23,52 = " 5,46 mq. 74,48 =====	935	69.638.==
10) Vespaio, in pietrame calcareo ecc. superficie idem voce precedente Atrio Scala 8,20 x 4,85 sono mq. 114,25 mq. 114,25 x 0,30	= mq. 74,48 = " 39,77 mq. 114,25 =====	1.760	60.315.==
11) Massetto in calcestruzzo cementizio Kg. 200 di cemento ecc. Atrio scala 8,20 x 4,85	= mq. 39,77 =====	715	28.435.==
12) Pavimento in pietrini rossi ecc. superficie idem voce 11)	= mq. 39,77 =====	1.320	52.496.==
TOTALE FONDAZIONI L. 3.448.273,80			

PALAZZINA AD UNA SCALA

I^a PARTE = LAVORI A MISURA =

A) - FONDAZIONI

1) Scavo di sbancamento ecc.

14,90 x 11,60 x 0,50	= mc.	86,40	990	85.536.==
		=====		
				

2) Scavo a sezione ristretta per fon
dazioni ecc.

2x14,00x1,50 = mq. 42,00
12,75x1,50 = " 19,12
9,30x1,50 = " 13,95
2x 8,65x1,50 = " 25,95
3x 7,30x1,40 = " 30,66
8,20x1,00 = " 8,20
sono mq.139,88

mq.139,88 x 1,80	= mc.	251,78	1.320	332.349.==
		=====		
				

3) Calcestruzzo a Kg.200 di cemento
ecc.

per compianamento e sottofondo :
mq. 139,88 x 0,30

= mc.	41,96	9.350	392.326.==
	=====		
			

4) Calcestruzzo a Kg. 300 di cemen-
to ecc.

PLINTO :

mq. 139,88 x 0,30

= mc. 41,96

COSTOLA :

2x14,00x0,50x0,90 = mc. 18,90

12,75x0,50x0,90 = " 5,74

8,90x0,50x0,90 = " 4,00

2x 8,25x0,50x0,90 = " 7,43

3x10,70x0,50x0,90 = " 14,45

8,20x0,50x0,90 = " 3,69

2x 5,00x0,40x0,90 = " 3,60

sono

= " 57,81

Sommano

mc.	99,77	13.500	1.346.895.==
	=====		
			

5) Ferro omogeneo in ragione di Kg.
60/mc. ecc.

mc. 99,77 x Kg. 60,00

= Kg. 5.896,20

150

897.930.==

A Riportare

3.055.036.==

PALAZZINA AD UNA SCALA

I^a PARTE = LAVORI A MISURA =
.....

A) - FONDAZIONI

1) Scavo di sbancamento ecc.

14,90 x 11,60 x 0,50 = mc. 86,40 990 85.536.==
=====

2) Scavo a sezione ristretta per fon
dazioni ecc.

2x14,00x1,50 = mq. 42,00
12,75x1,50 = " 19,12
9,30x1,50 = " 13,95
2x 8,65x1,50 = " 25,95
3x 7,30x1,40 = " 30,66
8,20x1,00 = " 8,20
sono mq.139,88
=====

mq.139,88 x 1,80 = mc. 251,78 1.320 332.349.==
=====

3) Calcestruzzo a Kg.200 di cemento
ecc.

per compianamento e sottofondo :
mq. 139,88 x 0,30

= mc. 41,96 9.350 392.326.==
=====

4) Calcestruzzo a Kg. 300 di cemen-
to ecc.

PLINTO :

mq. 139,88 x 0,30

= mc. 41,96

COSTOLA :

2x14,00x0,50x0,90 = mc. 18,90
12,75x0,50x0,90 = " 5,74
8,90x0,50x0,90 = " 4,00
2x 8,25x0,50x0,90 = " 7,43
3x10,70x0,50x0,90 = " 14,45
8,20x0,50x0,90 = " 3,69
2x 5,00x0,40x0,90 = " 3,60

sono

= " 57,81

Sommano

mc. 99,77 13.500 1.346.895.==
=====

5) Ferro omogeneo in ragione di Kg.
60/mc. ecc.

mc. 99,77 x Kg. 60,00

= Kg. 5.896,20 150 897.930.==
=====

A Riportare

3.055.036.==

PALAZZINA AD UNA SCALA

I^a PARTE = LAVORI A MISURA =

A) - FONDAZIONI

1) Scavo di sbancamento ecc.

14,90 x 11,60 x 0,50 = mc. 86,40 990 85.536.==
=====

2) Scavo a sezione ristretta per fon
dazioni ecc.

2x14,00x1,50 = mq. 42,00
12,75x1,50 = " 19,12
9,30x1,50 = " 13,95
2x 8,65x1,50 = " 25,95
3x 7,30x1,40 = " 30,66
8,20x1,00 = " 8,20
sono mq.139,88
=====

mq.139,88 x 1,80 = mc. 251,78 1.320 332.349.==
=====

3) Calcestruzzo a Kg.200 di cemento
ecc.

per compianamento e sottofondo :
mq. 139,88 x 0,30

= mc. 41,96 9.350 392.326.==
=====

4) Calcestruzzo a Kg. 300 di cemen-
to ecc.

PLINTO :

mq. 139,88 x 0,30

= mc. 41,96

COSTOLA :

2x14,00x0,50x0,90 = mc. 18,90
12,75x0,50x0,90 = " 5,74
8,90x0,50x0,90 = " 4,00
2x 8,25x0,50x0,90 = " 7,43
3x10,70x0,50x0,90 = " 14,45
8,20x0,50x0,90 = " 3,69
2x 5,00x0,40x0,90 = " 3,60

sono

= " 57,81

Sommano

mc. 99,77 13.500 1.346.895.==
=====

5) Ferro omogeneo in ragione di Kg.
60/mc. ecc.

mc. 99,77 x Kg. 60,00

= Kg. 5.896,20 150 897.930.==
=====

A Riportare

3.055.036.==

RIEPILOGO PALAZZINA AD UNA SCALA

A)- LAVORI A MISURA :

FONDAZIONI L. 3.448.273,80

ATTREZZATURA AREA " 1.601.682.==

Sommano L. 5.049.955,80

Ed in cifra tonda L. 5.050.000.==

B)- LAVORI A FORFAIT :

RUSTICO L. 9.303.710.==

TRAMEZZI ED INTONACI " 1.887.970.==

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI " 2.566.268.==

INFISSI " 2.653.939.==

IMPIANTO IDRICO=SANITARIO " 1.237.700.==

IMPIANTO ELETTRICO " 314.500.==

OPERE VARIE " 1.100.042.==

COMPLETAMENTO FABBRICATO " 462.332.==

Sommano L. 19.526.461.==

Ed in cifra tonda L. 19.500.000.==

SOMMANO LAVORI A MISURA ED A FORFAIT L. 24.550.000.==

=====

RIEPILOGO PALAZZINA AD UNA SCALA

A)- LAVORI A MISURA :

FONDAZIONI L. 8.448.273,80

ATTREZZATURA AREA " 1.601.682.==

Sommano L. 5.049.955,80

Ed in cifra tonda L. 5.050.000.==

B)- LAVORI A FORFAIT :

RUSTICO L. 9.303.710.==

TRAMEZZI ED INTONACI " 1.887.970.==

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI " 2.566.268.==

INFISSI " 2.653.939.==

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO " 1.237.700.==

IMPIANTO ELETTRICO " 314.500.==

OPERE VARIE " 1.100.042.==

COMPLETAMENTO FABBRICATO " 462.332.==

Sommano L. 19.526.461.==

Ed in cifra tonda L. 19.500.000.==

SOMMANO LAVORI A MISURA ED A FORFAIT L. 24.550.000.==

=====

RIEPILOGO PALAZZINA AD UNA SCALA
.....

A)- LAVORI A MISURA :

FONDAZIONI L. 6.448.273,80

ATTREZZATURA AREA " 1.601.682,==

Sommano L. 5.049.955,80

Ed in cifra tonda L. 5.050.000,==

B)- LAVORI A FORFAIT :

RUSTICO L. 9.303.710,==

TRAMEZZI ED INTONACI " 1.887.970,==

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI " 2.566.268,==

INFISSI " 2.653.939,==

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO " 1.237.700,==

IMPIANTO ELETTRICO " 314.500,==

OPERE VARIE " 1.100.042,==

COMPLETAMENTO FABBRICATO " 462.332,==

Sommano L. 19.526.461,==

Ed in cifra tonda L. 19.500.000,==

SOMMANO LAVORI A MISURA ED A FORFAIT L. 24.550.000,==

=====

R I E P I L O G O G E N E R A L E

A) - LAVORI A MISURA :

PALAZZINA A DUE SCALE L. 8.950.000.==

PALAZZINA AD UNA SCALA..... " 5.050.000.==

Sommano L. 14.000.000.==

B)- LAVORI A FORFAIT :

PALAZZINA A DUE SCALE L. 35.650.000.==

PALAZZINA AD UNA SEALA..... " 19.500.000.==

Sommano L. 55.150.000.==

TOTALE LAVORI L. 69.150.000.==

C)- A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

per spese generali 6% L. 4.150.000.==

per allacciamenti " 850.000.==

per imprevisti	"	850.000.==
----------------------	---	------------

Sommano L. 5.850.000.==

TOTALE GENERALE L. 75.000.000.==

=====

RIEPILOGO GENERALE

A)- LAVORI A MISURA :

PALAZZINA A DUE SCALE L. 8.950.000.==

PALAZZINA AD UNA SCALA..... " 5.050.000.==

Sommano L. 14.000.000.==

B)- LAVORI A FORFAIT :

PALAZZINA A DUE SCALE L. 35.650.000.==

PALAZZINA AD UNA SCALA..... " 19.500.000.==

Sommano L. 55.150.000.==

TOTALE LAVORI L. 69.150.000.==

C)- A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

per spese generali 6% L. 4.150.000.==

per allacciamenti " 850.000.==

per imprevisti " 850.000.==

Sommano L. 5.850.000.==

TOTALE GENERALE L. 75.000.000.==

RIEPILOGO GENERALE

A)- LAVORI A MISURA :

PALAZZINA A DUE SCALE L. 8.950.000.==

PALAZZINA AD UNA SCALA..... " 5.050.000.==

Sommario L. 14.000.000.==

B)- LAVORI A FORFAIT :

PALAZZINA A DUE SCALE L. 35.650.000.==

PALAZZINA AD UNA SCALA..... " 19.500.000.==

Sommario L. 55.150.000.==

TOTALE LAVORI L. 69.150.000.==

C)- A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

per spese generali 6% L. 4.150.000.==

per allacciamenti " 850.000.==

per imprevisti " 850.000.==

Sommario L. 5.850.000.==

TOTALE GENERALE L. 75.000.000.==

=====