

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==ooOoo==-----

Case Popolari in Brindisi - Comprensorio tra Piazza
Apulia e Via Romolo.=

Legge 14.2.1963, N. 60 e Legge 2.7.1949, N. 408.=

P E R I Z I A

PER LAVORI DI COMPLETAMENTO ATTREZZATURA AREA

E SISTEMAZIONE A VERDE

R E L A Z I O N E

=Con delibera n.1917 del 26.2.1971 il Consiglio di
Amministrazione di questo Istituto deliberava di im-
pegnare l'importo netto di spese generali,risultanti
a favore dell'I.A.C.P. di Brindisi per lavori in cor-
so in via Romolo, per realizzare alcune opere di si-
stemazione esterna,limitatamente al fabbricato GESCAL
Cantiere 2452 Cooperativa "Tempesta" ed alle zone
adiacenti che servono il complesso di Case Popolari,
Lotti: 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31° su Piazza Apulia;

=Con Ordinanza n.18/72 del 20.9.1972, prot.6535 il
Sig.Presidente dell'I.A.C.P. disponeva che la dipen-
dente Ripartizione Tecnica di questo Istituto appron-
tasse, con carattere d'urgenza, una perizia per il
completamento delle suddette opere, da finanziarsi con

i fondi di cui alla delibera n.1917 e fino all'esaurimento degli stessi.=

Tutto ciò premesso, si disponeva, per i complessi interessati, un sopralluogo onde accertare i lavori necessari per le opere di completamento innanzi citati.=

I lavori comprendono :

- Formazione di cordoni e marciapiedi alle palazzine che si affacciano su via Romolo, via Germanico e Piazza Apulia, nonché costruzione di adatto muro di cinta in muratura con sovrastante ringhiera, atto a delimitare e preservare la zona destinata a verde.=
- L'importo della perizia è di L.2.500.000 di cui Lire 2.032.230 per lavori a base d'asta e L.517.770 a disposizione dell'Amministrazione per piantagione di alberi e siepi.=

Si chiede pertanto il relativo benestare e conseguente finanziamento di L.2.532.230 ferme restando le condizioni espresse nell'Ordinanza n.18/72.=

Fanno parte della presente relazione:


- Computo metrico e stima dei lavori;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Planimetria generale della zona.=

BRINDISI, Li 6 Novembre 1972 ,

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Visto:



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)