

I. N. A. C A S A

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

PROGETTO DI CASE PER LAVORATORI IN

BRINDISI

Rione Comenda

Lotto I° (A-B-B°-B°°-C-D-D°)

Computo metrico e stima

dei lavori

FEBBRAIO 1951

IL PROGETTISTA

IL PRESIDENTE

L'INGEGNERE CAPO

RISPILOGO

IMPORTO LAVORI

Fabbricato A:

A misura	£. 2.352.920,10		
A forfait		£. 39.427.983,40	
Comlessivi			£.41.780.903,50

Fabbricato B:

A misura:	£. 863.333,80		
a forfait		£. 10.767.068,70	
In uno			£.11.630.402,50

Fabbricato B'-B''

A misura	£. 1/762.667,60		
a forfait		£. 21.534.137,40	
In uno			£.23.260.805,-

Fabbricato C

A misura	£. 1.422.061,60		
a forfait		£. 24.713.587,90	
In Uno			£.26.135.649,50

Fabbricato D

A misura	£. 511.229,60		
a forfait		£. 9.744.653,-	
In Uno			£.10.255.945,60

Fabbricato D'

A misura	£. 1.022.458,90		
a forfait		£. 19.489.243,30	
In Uno			£.20.511.702,20

Totali a base

d'asta

a misura £. 7.934.671,60

a forfait

£. 125.676.673,70

Totale

£. 133.575.408,30

a riportare

133.575.408,30

/.

RIFILIZIO

IMPORTO LAVORI

Fabbricato A:

A misura	£. 2.252.930,13		
A forfait		£. 39.427.983,40	
Completivi			£. 41.780.903,50

Fabbricato B:

A misura:	£. 863.333,80		
a forfait		£. 10.767.066,70	
In uno			£. 11.630.400,50

Fabbricato B'-B''

A misura	£. 1/762.667,60		
a forfait		£. 21.534.137,40	
In uno			£. 23.260.805,00

Fabbricato C

A misura	£. 1.422.061,60		
a forfait		£. 24.713.587,90	
In Uno			£. 26.135.649,50

Fabbricato D

A misura	£. 511.229,60		
a forfait		£. 9.744.653,00	
In Uno			£. 10.255.945,60

Fabbricato D'

A misura	£. 1.022.458,90		
a forfait		£. 19.489.243,30	
In Uno			£. 20.511.702,20

Totale a base
d'asta

a misura £. 7.994.671,60

a forfait

£. 125.676.673,70

Totale

£. 133.575.408,30

a riportare

133.575.408,30

./.

Riporto

133.575.408,30

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) Incidenza suolo sui lotti A-B-D (stanz.70 milioni)2%	£. 1.400.000
2) Incidenza suolo sui lotti B'-B'';D';C; 4% \times 69.944.156	£. 2.797.766
2) Imprevisti sui lavori a misura: 5% \times 7.934.671	£. 396.733
3) Allacciamento acqua, luce fognatura	£. 300.000
4) Compenso Staz.Appaltante 2,37% \times 133.575.408	£. 3.165.737
5) Progetto:	
a) A):1,85% \times 41.780.000= = £.772.930	
b) B-B'-B'':1,92% \times 34.891.700 £.669.900	
c) C : 2,02% \times 26.135.000 £.527.900	
d) D-D': 1,98% \times 30.630.000 £.606.600	
In uno	£. 2.575.850
4) Collaudo: 0,17% \times 133.575.400	£. 227.078

Somme a disposizione

10.863.164,00

TOTALE GENERALE

144.438.572,30

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) Incidenza suolo sui lotti A-B-D (stanz.70 milioni)2%	£. 1.400.000	
2) Incidenza suolo sui lotti B ^o -B ^o ; ^o ;D ^o ;C; 4% \times 69.944.156	£. 2.797.766	
2) Imprevisti sui lavori a misura: 5% \times 7.934.671	£. 396.733	
3) Allacciamento acqua, luce fognatura	£. 300.000	
4) Compenso Staz.Appaltante 2,37% \times 133.575.408	£. 3.165.737	
5) Progetto:		
a) A):1,85% \times 41.780.000= = £.772.930		
b) B-B ^o -B ^o ; ^o :1,92% \times 34.891.700 £.669.900		
c) C : 2,02% \times 26.135.000 £.527.900		
d) D-D ^o : 1,98% \times 30.630.000 £.606.600		
In uno	£. 2.575.850	
4) Collaudo: 0,17% \times 133.575.400	£. 227.078	
<hr/>		
Somme a disposizione		10.863.164,00
<hr/>		
TOTALE GENERALE		144.438.572,30
<hr/>		