

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

N. 5958 di Repertorio

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

1° ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI (codice fiscale n. 00061820742)

E

1° Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari (Partita I.V.A. n. 00861860724) per lavori di costruzione di n. 33 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di BRINDISI - Rione Perrino - Comparto II - Lotto 2° - P.I. n. 001/71/1, finanziati con i fondi della Legge 5/8/1978, n. 457 - art. 41. =

- Importo netto dei lavori L. 747.044.150. =

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

l'anno millenovecentottanta, il giorno 4/8/ottavo del mese di luglio in Brindisi e nella sede dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia, avanti a me dott. Ing. Antonio LONGO - autorizzato alla stipula del presente contratto da parte dell'Istituto Autonomo predetto, ai sensi degli articoli 151 e 153 del R.D. 28/4/1938, n. 1165, sono

11-7-80
29/12
Mod. 1 Vol.
800.300 =

comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendo-
vi le parti rinunciato, d'accordo con me, giusta lo
art.28 della Legge notarile n.29 del 12/2/1913:

- il signor Errico ORTESE, nato in Brindisi il 28
Agosto 1929 e domiciliato in Brindisi, Presiden-
te dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi, il quale dichiara di agire
per conto dello Istituto Autonomo predetto per la
sua carica

E

- il signor Avv. Giovanni DE GENNARO, nato in Biton-
to il 30 Ottobre 1945, domiciliato in Bari alla
Via Putignani, 85, Amministratore unico e legale
rappresentante della Ditta EDI.CO.M. s.r.l. con
sede in Bari, in nome e per conto della quale di-
chiara di agire, giusta atto costitutivo della So-
cietà per dottor Enrico AMORUSO, notaio in Alber-
bello, iscritto nel Collegio Notarile del distret-
to di Bari, n.2959 di Repertorio - raccolta n.805,
registrato a Gioia del Colle il 29/1/1977 al n.ro
707, che al presente atto si allega in copia nota-
rile, unitamente al verbale di assemblea straordi-
naria ed alla ricevuta di deposito provvisorio di
capitali per Società costituende.

P R E M E S S O

- CHE il Consiglio Regionale della Regione Puglia, con deliberazione n.436 dell'1/3/1979, ha approvato il programma di edilizia sovvenzionata che verrà finanziato ai sensi della Legge 5/8/1978, n.ro 457 - art. 41 - Biennio 1978-1979 - ed ha stanziato la somma complessiva di £. 3.500.000.000.= per la costruzione di alloggi da realizzare nel Comune di BRINDISI.

- CHE l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, con deliberazioni n.ri 3085/3 e 3085/4, adottate dal proprio Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14/7/1979, ha approvato i programmi di intervento n. 001/70/1 per la costruzione di n.33 alloggi, per complessivi n.181,07 vani convenzionali e n. 001/71/1 per la costruzione di n.33 alloggi, per complessivi n. 181,07 vani convenzionali, di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Brindisi - Rione Perrino - Comparto E - rispettivamente lotti 1° e 2°, per gli importi complessivi di £. 880.450.000.= per il programma di Intervento n. 001/70/1 e di £. 880.450.000.= per il Programma di Intervento n. 001/71/1.

- CHE di detti importi complessivi, a base dell'appalto erano le somme di £. 632.180.000.= per il

P.I. n.001/70/1 e L. 632.180.000.= per il P.I. n. 001/71/1.

- CHE l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, con nota n.7889 in data 2/8/1979 ha manifestato alla Regione Puglia - Assessorato ai LL.PP.- la opportunità di affidare i lavori oggetto dei programmi di intervento in riferimento, mediante esperimento di apposito appalto concorso.

- CHE la Regione Puglia - Assessorato ai Lavori Pubblici - con nota n.20980 in data 12/9/1979, ha espresso parere favorevole all'affidamento dei lavori di cui ai programmi di intervento n.001/70/1 e n.001/71/1, accorpati in un unico lotto, mediante appalto concorso.

- CHE l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi ha approntato apposita lettera invito all'appalto concorso da inviare alle Imprese che avessero richiesto, secondo le disposizioni e le procedure previste dalla Legge 2/2/1973, n.14 - art.7, di parteciparvi.

- CHE detta lettera invito è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi con deliberazione n.3135 adottata nella seduta

del 12/X/1979.

- CHE l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, conseguentemente, ha bandito il concorso per l'appalto dei lavori previsti dai programmi di intervento in riferimento, trasmettendo con nota n.10952 in data 28/11/1979 la lettera invito all'appalto concorso alle Imprese che avevano chiesto di parteciparvi, nonchè ad Imprese accreditate presso l'Ente.
- CHE l'importo complessivo posto a base dell'appalto concorso in riferimento era stato comunicato in £. 1.264.360.000.=
- CHE il Ministro ai LL.PP., con Decreto n. 13052 del 23/11/1979, ha fissato i nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.
- CHE lo stesso Ministro ai LL.PP. con circolare n. 13220 del 24/11/79, ha impartito precise direttive per la applicazione dei nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.
- CHE, a sensi di detto Decreto, i nuovi limiti massimi del costo totale dell'intervento e del costo complessivo di costruzione sono stati fissati rispettivamente in £. 288.750.= il metro quadrato e

£. 231.000.= il metro quadrato per la Regione Puglia.

- CHE la Regione Puglia, con deliberazione n. 7648 in data 3/12/1979, adottata dalla propria Giunta Regionale, ha recepito integralmente il Decreto n.13052 in data 23/11/1979 del Ministro ai Lavori Pubblici e la Circolare n.13220 emanata in data 24/11/1979 dallo stesso Ministro ai Lavori Pubblici in qualità di Presidente del Comitato Edilizia Residenziale (C.E.R.).
- CHE l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, con deliberazione n.ro 3216 adottata dal proprio Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/12/1979, ha adeguato il costo di costruzione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica da realizzare a sensi della Legge 5/8/78, n.457 - art.41 ai nuovi limiti fissati dal Ministro ai LL.PP. con Decreto n. 13052 del 23/11/1979 e integralmente recepito dalla Regione Puglia con deliberazione n.7648 adottata dalla propria Giunta Regionale nella seduta del 3/12/1979.
- CHE a seguito di tale adeguamento l'importo complessivo posto a base dell'appalto concorso in riferimento, è stato elevato da £. 1.264.360.000.=

a L. 1.540.843.600.-

- CHE l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi ha dato comunicazione di detta elevazione alle Imprese invitate all'appalto concorso, con nota n.11741 in data 28/12/1979.
- CHE, entro il termine fissato dalla lettera invito all'appalto concorso e precisamente dall'art.5 di essa, hanno risposto n.3 (tre) Associazioni temporanee di Imprese, e precisamente STELLA Rolando e GUADALUPI Virgilio da Brindisi; EDI.CO.M. s.r.l. - DE.GE.CO. s.r.l. da Bari; CAPETO Antonio e CAPETO Gaetano da Brindisi.
- CHE la Commissione Giudicatrice dell'appalto concorso in parola, nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi con deliberazione n.3188 nella seduta del 27/12/79, ha ritenuto di proporre la designazione della Associazione temporanea di Imprese EDI.CO.M. s.r.l. - DE.GE.CO. s.r.l. da Bari a vincitrice dell'appalto concorso in riferimento, con suggerimento ad apportare migliorie nella fornitura e nella posa in opera di materiali, per un ammontare complessivo di L.70.000.000 ai prezzi di capitolato offerti, e secondo le determinazioni del servizio tecnico dell'I.A.C.P.

- CHE il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, con deliberazione n.3244 adottata nella seduta dell'11/2/1980, ratificando l'operato della Commissione Giudicatrice, ha dichiarato vincitore dell'appalto concorso in riferimento, il progetto tecnico presentato dalle Imprese EDI.CO.M. s.r.l. da Bari e DE.GE.CO. s.r.l. pure da Bari, riunite in Associazione temporanea di Imprese, con i suggerimenti proposti.
- CHE, pertanto, le Imprese EDI.CO.M. s.r.l. da Bari e DE.GE.CO. s.r.l. da Bari, riunite in Associazione temporanea di Imprese, si sono impegnate a realizzare i lavori di costruzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui ai Programmi di Intervento n.001/70/1 e n.001/7V, Comparto M - lotti 1° e 2° - Rione Perrino - nel Comune di BRINDISI, secondo il progetto dalle stesse presentato, al prezzo complessivo forfettario di L. 1.495.420.894.=, e ad apportare migliorie nella fornitura e nella posa in opera dei materiali per un ammontare complessivo di L. 70.000.000, ai prezzi di capitolato offerto e secondo le determinazioni dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, senza alcu-

na variazione sul prezzo offerto ed accettato di
£. 1.495.420.894.=

- CHE di detto importo globale forfettario l'Impresa
EDI.CO.M. s.r.l. si è impegnata ad eseguire i lavo
ri relativi al lotto n.2 del Comparto "M" contrad=
distinto negli elaborati con la lettera "A" facen=
ti capo al Programma di Intervento n.001/71/1, ri=
guardante la costruzione di n.33 alloggi per com=
plessivi 181,07 vani convenzionali, per l'importo
complessivo a blocco-forfait di £. 747.044.150.=
e ad apportare migliorie nella fornitura e nella
posa in opera dei materiali, ai prezzi di Capito=
lato offerto e secondo le determinazioni dell'Isti
tuto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi per un ammontare complessivo di lire
35.000.000.=, senza alcuna variazione sul prezzo
offerto di £. 747.044.150.=

- CHE i lavori oggetto del presente contratto saran=
no pagati con i fondi, all'uopo somministrati dal
Ministero dei Lavori Pubblici (C.E.R.) e messi a
disposizione con Decreto n.558 della Regione Puglia
Assessorato ai Lavori Pubblici ed Edilizia Residen
ziale Pubblica in data 20/3/1980.

C O N S I D E R A T O

- CHE l'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. con sede in Bari al

la Via Putignani, n.85, avvalendosi delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.1309 del 29/7/1948 e di cui all'art.13 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1 del 3/1/1978, ha presentato, per la costituzione della cauzione definitiva, polizza fidejussoria n.30482 in data 21/4/1980 della Assicuratrice Edile - Agenzia di Bari - con sede in Milano, con la quale la predetta Assicuratrice Edile - Agenzia di Bari - con sede in Milano - si costituisce fidejussore nell'interesse della suddetta Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari ed a favore dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, fino alla concorrenza della somma di £. 37.352.210.= (Lire Trentasettemilionitrecentocinquantaduemiladuecentodieci) corrispondente allo ammontare del deposito cauzionale definitivo richiesto per la esecuzione dei lavori di cui sopra, giusta art.9 della lettera invito all'appalto concorso.

- CHE con tale fidejussione la Assicuratrice Edile - Agenzia di Bari - con sede in Milano - resta obbligata in solido con la Impresa debitrice fino all'approvazione del collaudo dei lavori sopra indicati.

- CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativa con l'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. con sede in Bari per la quota parte dell'intervento che la stessa Impresa si è impegnata a realizzare ed ammontante ad un importo di L. 747.044.150.= giusta art.14 della lettera invito.

I comparenti, come sopra costituiti, da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano, a tutti gli effetti, la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso:

1°) - L'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. con sede in Bari, quale aggiudicataria, assieme all'Impresa DE.CO.CO. s.r.l. da Bari dell'appalto concorso, riguardante la costruzione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di BRINDISI - Rione Perrino - Comparto E - lotti 1° e 2° di cui ai Programmi di Intervento n.001/70/1 e 001/71/1, con il presente atto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste indicati nelle premesse, per la quota parte dell'intervento che la stessa Impresa EDI.CO.M. si è impegnata a realizzare, e, che sono sommariamente specificati nel Capitolato Speciale del presente appalto e contraddistinti negli

elaborati progettuali allegati al presente contratto con la lettera "A".

2°) - L'esecuzione dell'appalto è subordinata, inoltre, alla osservanza piena ed incondizionata del detto Capitolato Speciale di Appalto, per quanto non in contrasto con le norme specifiche della lettera invito all'appalto concorso, del relativo Elenco Prezzi, del Disciplinare di Appalto, delle norme specifiche contenute nella lettera invito dell'Appalto concorso, dei disegni di progetto, del piano di lavoro di cui all'art.15 della stessa lettera invito, che, tutti firmati dai contraenti e da me Ufficiale Rogante delegato, sono dichiarati parte sostanziale ed integrante del presente contratto, come se fossero qui appresso letteralmente trascritti e che qui si allegano.

3°) - Forma, pure, parte integrante del presente contratto, per quanto non vanga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a stampa, per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16/7/1962, n. 1063.

Col presente contratto si intendono, inoltre, richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in mate

ria di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.

4°) - L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in nette £. 747.044.150.= oltre alle migliorie nella fornitura e nella posa in opera di materiali, ai prezzi di Capitolato offerto per un ammontare complessivo di £. 35.000.000.= che l'Impresa EDI.CO. S. s.r.l. con sede in Bari si impegna ad apportare, senza variazione alcuna sul citato importo di Lire 747.044.150.=

5°) - I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale di Appalto resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la osservanza delle disposizioni di Legge sulla revisione dei prezzi di appalto.

Per la determinazione dell'importo revisionale, verranno considerate le quote di incidenza desunte dal D.M. 11/12/1978, tabella 8 e riportate all'art. 14, e precisamente:

a) - Manodopera 40%

b) - Materiali:

1) Cemento (425) q.le 7%

a riportare q.le 7% 40%

riporto	q.le 7%	40%
2) Sabbia	mc. 5%	
3) Lavabo	cad. 2%	
4) Ferro F e B 38K	Kg. 8%	
5) Mattoni forati a 4 fori	N. 8%	
6) Legname abete per infissi ...	mc. 7%	
7) Marmettoni	mq. 7%	
In uno		44%

c)- Trasporti:

8) Autocarro q.le/Km. 6%

d)- Noli:

9) Betoniera ora 4%

10) Gru ora 6%

In uno 10%

T O T A L E 100%

SQUADRA TIPO

- Operai specializzati 2

- Operai qualificati 2

- Operai comuni 3

ovvero a quelle ministeriali vigenti durante il corso dei lavori.

6°) - L'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. con sede in Bari

si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservan

za di tutte le norme vigenti e di quelle che venis

sero eventualmente emanate durante l'esecuzione dei

lavori in materia di assunzione e di impiego della manodopera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.

7°) - L'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. con sede in Bari, si obbliga, inoltre, esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dello Ufficio competente l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, nella sua qualità di Stazione Appaltante, ferma restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% (diconsi lire venti per cento) che costituirà apposita garanzia per lo adempimento degli obblighi di cui sopra.

Sulle somme eventualmente detratte dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brin=

disi, nella sua qualità di Stazione Appaltante, per i motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi.

8°) - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Impresa EDI.CO.M. s.r.l.

l. con sede in Bari si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende Industriali Edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. con sede in Bari si obbliga, infine, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se Cooperative, anche nei rapporti con i Soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni della Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

9°) - L'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. con sede in Bari è responsabile, in rapporto all'Istituto Autonomo

per le Case Popolari per la Provincia di Brindisi, della osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del sub-appalto.

Il fatto che il sub-appalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Non sono in ogni caso considerati sub-appalti le commesse date dalla Impresa appaltatrice ad altre Imprese:

- per la fornitura di materiali;
- per la fornitura anche in opera, di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di Ditte specializzate.

10°) - In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nei precedenti numeri 8 e 9, accertata dallo Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, o, ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Istituto, nella sua qualità di Stazione Appaltante dei lavori oggetto del presente contratto, comunicherà all'Impresa appaltatrice e se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadem-

pienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero, alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dello adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dallo Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa appaltatrice non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè ha titolo a risarcimento di danni.

11°) - I pagamenti dei relativi stati di avanzamento saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art.19 della lettera invito all'appalto concorso e dal Capitolato Speciale di Appalto.

12°) - Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere, saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 23/5/1924, n. 827 sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni.

13°) - A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori

Pubblici 20/3/1865, n.2248 l'Impresa appaltatrice si obbliga a non cedere o sub-appaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto, senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sotto pena di rescissione del contratto e di risarcimento dei danni.

14°) - Per tutti gli effetti del presente contratto, l'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. con sede in Bari, elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi alla Via Conserva, 37 presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe DONATIVI.

15°) - A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. con sede in Bari ha provveduto a costituire la cauzione definitiva di L. 37.352.210.= (Trentasettemilionitrecentocinquantaduemiladuecentodieci) pari al 5% (cinque per cento) dell'importo dei lavori da eseguire, con la polizza fidejussoria innanzi specificata.

16°) - L'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. con sede in Bari accetta e si obbliga ad eseguire i lavori nel termine massimo di giorni 500 (giorni cinquecento)

===== naturali e consecutivi, termine al quale le parti convengono di dare decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi.=

17°) - Il presente contratto può essere rescisso con semplice dichiarazione scritta del Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, prescindendo da ogni qualsiasi ordinaria procedura qualora l'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. con sede in Bari manchi a qualcuno dei patti convenuti o conduca i lavori senza la richiesta sollecitudine e ciò senza pregiudizio della rivalsa per ogni altro diritto e facoltà dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.

18°) - Tutte le spese inerenti al presente contratto e atti conseguenti relativi alla gestione dei lavori dal giorno della consegna fino a quello del collaudo come diritti di Segreteria, bolli, registrazioni, copiatura allegati, disegni, ecc. le spese per il conseguimento di tutte le licenze, permessi, autorizzazioni relative allo impianto e all'esercizio del cantiere e relative alla costruzione stessa, nonché tutte le tasse, imposte e contribuzioni presenti e future derivanti dall'appalto, la tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, tutti senza diritto a rivalsa nei confronti dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sono a carico dell'Impresa EDI.CO.M.

s.r.l. con sede in Bari.

19°) - E', altresì, a carico dell'Impresa EDI.CO.M.

s.r.l. con sede in Bari, senza diritto a rivalsa, il contributo di L. 10/100 (Lire una per mille) da versare, se dovuto, alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale, sia sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per la esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, etc.), nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione prezzi.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il signor Errico ORTESE, nella veste e qualità sopradette, riconosciuto che la cauzione definitiva prestata corrisponde alle prescrizioni della lettera invito all'appalto concorso, del Capitolato Speciale e del Disciplinare di Appalto, affida alla Impresa EDI.CO.M. s.r.l. con sede in Bari l'esecuzione dello appalto di cui trattasi e per l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dello appalto nel modo sopra convenuto.

Il presente contratto, mentre è impegnativo sin da

per l'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. con sede in Bari, lo sarà per l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, solo dopo la prescritta approvazione nei modi di Legge.

Si chiedono i benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di Legge.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

A richiesta, io Ufficiale Rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intellegibile voce ed in presenza delle parti che da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà e lo approvano e sottoscrivono con me Ufficiale Rogante delegato qui in calce ed a margine dei fogli intermedi come per Legge.

Il presente atto consta di numero sei fogli di carta uso bollo, dattiloscritti da persona di mia fiducia per intero su numero ventuno facciate oltre questa fin qui.=

Per copia conforme

Brindisi, li 1 OTT. 1980

IL DIRETTORE GENERALE I.R.

(Dott. Ing. Antonio Longo)

