

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 05 / 08 / 1978 N ° 457 - 4° BIENNIO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO AGLI DI E.R.P. NEL
COMUNE DI BRINDISI
LOTTO A/1 PALAZZINE "A - B - C" LARGO ANGELO DEL BON E PIAZZA F. CASORATI

PROGETTO ESECUTIVO

DATA: 23 SET. 2002

SCALA:

ARCHIVIO:

TAVOLA

PROGETTO:

GEOM. VITTORIO SERINELLI
GEOM. MAURIZIO SPAGNOLO

RESPONSABILE PROCEDIMENTO:
ING. GIUSEPPE DE ANGELIS

COLLABORAZIONE TECNICA:
GEOM. FERDINANDO DEL PRETE
GEOM. NICOLA GORGONI
GEOM. ANTONIO L. NAPOLITANO

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (art. 17 Legge 109/94)

a	importo esecuzione delle lavorazioni	
	a misura	326.567,75
	a corpo	
	in economia	
	totale	326.567,75
b	importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	a misura	
	a corpo	15.924,79
	in economia	
	totale	15.924,79
c	somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	
c2	Rilievi accertamenti e indagini	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi	
c4	Imprevisti	5.000,00
c5	Acquisizione aree o immobili	
c6	Accantonamento di cui all'art.26 comma 4 legge n° 109/94	5.000,00
c7	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	15.000,00
c8	Spese per attività di consulenza o di supporto	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	1.000,00
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.649,00
c12	IVA ed eventuali altre imposte	34.249,25
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	63.898,25
	TOTALE INTERVENTO (a+b+c)	406.390,79

258.935,57

274.860,36