

Dott. Ing. Mario Lenobi

Roma 10 Luglio 1968

L. A. C. P. - Brindisi Spett.le

Istituto Autonomo per le Case Popolari

Via Casimiro N° 9

PROT. N.

6459

1-9 LUG. 1968

B R I N D I S I

Oggetto: Piano d'intervento N° 567 - Costruzione alloggi in Brindisi
Quartiere S. Elia.

In allegato Vi rimetto in triplice copia i sotto-notati elaborati:

- 1) - Capitolato Speciale d'Appalto
- 2) - Prezziario
- 3) - Computo metrico estimativo delle opere murarie ed affini delle palazzine: (1 D) - tipo II in linea - 2A - che comprende N° 8 appartamenti tipo D; (4CB - 5CB) - tipo 2 in linea - 3A - che comprende N° 11 appartamenti tipo C e N° 5 appartamenti tipo B; (2C - 3D) - tipo 1 in linea - 4A - che comprende N° 6 appartamenti tipo C e N° 6 appartamenti tipo D; (6B - 7B) - tipo 2 in linea - 5A - che comprende N° 16 appartamenti tipo B; (8B-9D-10C) - tipo 3 in linea - 6A - che comprende N° 10 appartamenti tipo B, N° 10 appartamenti tipo C e N° 10 appartamenti tipo D.
- 4) - Computo metrico estimativo impianto elettrico delle palazzine sopracitate.
- 5) - Computo metrico estimativo impianto idrico igienico sanitario delle palazzine sopracitate;
- 6) - Computo metrico estimativo impianto di riscaldamento occorrente per le palazzine sopracitate.

I computi metrici estimativi delle stesse palazzine riguardanti le opere in cemento armato e le opere di sistemazione esterna Vi sono stati rimessi con mia raccomandata N° 7613 del 26/6/68.

Comunque qui di seguito Vi trascrivo uno schema riassuntivo in cifre di tutte le opere occorrenti, in base ai computi metrici forniti, per la costruzione degli alloggi nel Quartiere S. Elia secondo il piano d'intervento N° 567.

./.

OPERE MURARIE ED AFFINI

- (1D) - 2A - N° 8 alloggi tipo D	£.	29.254.059.=	
- (4CB-5CB) - 3A - N° 11 alloggi tipo C e N° 5 al= loggi tipo B	"	47.379.868.=	
- (2C-2D) - 4A - N° 6 al= loggi tipo C	"	19.010.292.=	
- id. c. s. N° 6 alloggi tipo D	"	19.395.665.=	
+ (6B-7B) - 5A - N° 16 al= loggi tipo B	"	49.667.321.=	
- (8B-9D-10C) - 6A - N° 10 alloggi tipo B	"	28.534.020.=	
- id. c. s. N° 10 alloggi tipo C	"	31.758.232.=	
- id. c. s. N° 10 alloggi tipo D	"	33.954.584.=	
totale	£.	258.954.041.=	£. 258.954.041.=

OPERE IN CEMENTO ARMATO

- (1D) - 2A - N° 8 alloggi tipo D	£.	13.948.322.=
- (4CB-5CB) - 3A - N° 11 alloggi tipo C e N° 5 al= loggi tipo B	"	25.732.456.=
- (2C-3D) - 4A - N° 6 allog= gi tipo C	"	9.344.176.=
- id. c. s. N° 6 alloggi tipo D	"	10.237.324.=
- (CB-7B) - 5A - N° 16 al= loggi tipo B	"	26.201.091.=
- (8B-9D-10C) - 6A - N° 10 alloggi tipo B	"	12.967.882.=
- id. c. s. N° 10 alloggi tipo C	"	14.570.822.=

- id. c. s. N° 10 alloggi
tipo D £. 15.212.342.=

totale £. 128.214.415.= £. 128.214.415.=

IMPIANTO ELETTRICO

- (1D) - 2A - N° 8 alloggi
gi tipo D £. 1.481.807.=

- (4CB-5CB) - 3A - N° 11
alloggi Tipo C e N° 5 al=
loggi tipo B " 2.396.230.=

- (2C-3D) - 4A - N° 6 al=
loggi tipo C e N° 6 allog=
gi tipo D " 1.917.591.=

- (6B-7B) - 5A - N° 16 al
loggi tipo B " 2.817.302.=

- (8B-8D-10C) - 6A - N° 10
alloggi tipo B - N° 10 al
loggi tipo C - N° 10 allog=
gi tipo D " 4.156.194.=

totale £. 12.769.124.= £. 12.769.124.=

IMPIANTO IDRICO IGIENICO SANITARIO

- (1D) - 2A - N° 8 alloggi
tipo D £. 2.075.960.=

- (4CB-5CB) - 3A - N° 11 al
loggi tipo C e N° 5 allog=
gi tipo B " 3.223.715.=

- (2C-3D) - 4A - N° 6 al=
loggi tipo C e N° 6 allog=
gi tipo D " 2.849.144.=

- (6B-7B) - 5A - N° 16 al
loggi tipo B " 2.636.200.=

-

Seguito lettera del 10/7/68...

- (8B-9D-10C) - 6A - N°10 alloggi tipo B - N° 10 al loggi tipo C - N° 10 allog gi tipo D	£. 6.716.250.=	
totale	£. 17.501.269.=	£. 17.501.269.=
<u>IMPIANTO DI RISCALDAMENTO</u>		
- (1D) - 2A - N° 8 allog= gi tipo D	£. 1.728.000.=	
- (4CB-5CB) - 3A - N° 11 alloggi tipo C e N° 5 al loggi tipo B	" 5.974.240.=	
- (2C-3D) - 4A - N° 6 al loggi tipo C e N° 6 allog gi tipo D	" 3.584.200.=	
- (6B-7B) - 5A - N° 16 al loggi tipo B	" 5.464.080.=	
- (8B-9D-10C) - 6A - N°10 alloggi tipo B - N° 10 al loggi tipo C - N° 10 allog gi tipo D	" 9.729.920.=	
totale	£. 26.480.440.=	£. 26.480.440.=
Totale costruzioni		£. 443.919.289.=
<u>SISTEMAZIONI ESTERNE</u>		
- Per tutte le palazzine		
di cui s-opra	£. 20.994.097.=	" 20.994.097.=
TOTALE GENERALE		£. 464.913.386 =====

Le cifre di cui sopra rientrano in quelle stabilite dal pro=
gramma d'intervento in quanto l'importo preventivo delle costruzioni,
~~senza~~ opere di sistemazione esterna, risulta di £. 443.919.289.=

Seguito lettera del 10/7/68

contro le £. 443.919.350.=, mentre le opere di sistemazione esterna stesse sono inferiori all'importo stabilito, sempre dal programma d'intervento, di £. 4.706.003.= rispetto a quello preordinato di £. 25.700.000.=

Comunque sono a disposizione per qualsiasi chiarimento possa occorrerVi.

Vogliate gradire i miei distinti saluti.

G. Zenobi

P.S. Nel Capitolato Speciale d'Appalto, alle pagine 1 e 2, ho lasciato volutamente in bianco il numero delle case, degli alloggi, dei vani e delle cifre in quanto il mio sistema di conteggio può darsi non sia uguale a quello da Voi adottato. Comunque avete tutti gli elementi per poterlo compilare.

Dott. Ing. MARIO ZENOBI
Via Guido D'Arezzo 16 - Tel. 863.798
ROMA