

U. N. R. R. A. - C. A. S. A. S.

(Comitato Amministrativo Soccorso ai Senza tetto)

2

STIMA GENERALE

dei

Lavori da eseguirsi a BRINDISI (Località Para)
Legge 27.2.1958 n. 173 diso -
Quartiere Coor
dinato

**INTERVENTO UNHRA-CASAS - IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27.2.1958 N.17.
PER LA REALIZZAZIONE DEL QUARTIERE COORDINATO DI BRINDISI**

STIMA GENERALE DEI LAVORI

Il progetto comprende, conformemente a quanto indicato nella planimetria generale n.5 fabbricati per complessivi n.36 alloggi.-

L'importo complessivo dei lavori risulta dal seguente conteggio riassuntivo dei computi metrici estimativi.-

A) LAVORI A BASE D'APPALTO

1) Opere a mc.v/p.

mc. ~~41.245,804~~ a L. ~~7.214~~
10'214,317 7'308

L. ~~81.127.230,=~~
74'668'152

2) Opere a misura

- fondazioni

5'625'181
L. ~~4.826.397,=~~

- sistemazioni esterne

L. ~~4.471.843,=~~

10'097'024
L. ~~9.298.240,=~~

SOMME I LAVORI A BASE D'APPALTO

L. ~~90.425.470,=~~
84'765'176

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1) Acquisto terreno

a) indennità

L. 5.793.955,=

b) interessi sul pagamento
differito per due anni
al tasso medio del 5%

2x5x5.793.955
100

L. 579.396,=

2) Allacciamenti stradali, idrico e fognature

2'000'000
L. ~~2.692.300,=~~

3) Allacciamenti elettrici

1'300'000
L. ~~1.620.000,=~~

4) Imprevisti

1'158'215
L. ~~1.302.481,=~~

5) Progettazione e direzione

lavori 5% di L. 88'065'476

(90.425.470+1.302.481)=

L. 91.727.951

4'403'258
L. ~~4.586.398,=~~

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

15'234'824
L. ~~16.574.530,=~~

TOTALE GENERALE

100'000'000
L. ~~107.000.000,=~~

13'600

6'300

7'300

./.


COSTI INDICE

a) mc.v/p.	74' 668' 152		7' 308
	<u>81.127.210</u>	=	L. <u>7.214,=</u>
	11.245,804		

b) vano contabile	85' 923' 391		621' 193
	<u>81.727.951</u>	=	L. <u>449.647,=</u>
	204		

c) alloggi	85' 923' 391		2' 386' 760
	<u>81.727.951</u>	=	L. <u>2.547.998,=</u>
	36		

Roma, 11 FEB. 1961



- IL DIRETTORE TECNICO -

U. Lenti