

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

**Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria alloggi di E.R.P. nel Comune di Brindisi –
complesso ex URRÀ CASA – Viale Aldo MORO.**

**QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO
(art. 17 D.P.R. 554/99)**

Lavori di manutenzione straordinaria alloggi di E.R.P. nel Comune di Brindisi – complesso ex URR
CASA – Viale Aldo MORO.

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (art. 17 D.P.R. n. 554/99)		
a	importo esecuzione delle lavorazioni	
	a misura	236 061,12
	a corpo	
	in economia	
	totale	236 061,12
b	importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	a misura	83 693,85
	a corpo	
	in economia	
	totale	83.693,85
c	somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	
c2	Rilievi accertamenti e indagini	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi	
c4	Imprevisti	9 996,40
c5	Acquisizione aree o immobili	
c6	Accantonamento di cui all'art.26 comma 4 legge n° 109/94	11 000,00
c7	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	76 273,13
c8	Spese per attività di consulenza o di supporto	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1 000,00
c12	IVA ed eventuali altre imposte	31 975,50
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	130 245,03
	TOTALE INTERVENTO (a+b+c)	450 000,00

Il Direttore dei Lavori

geom. Rocco CAFORIO

