

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

**FINANZIAMENTO:
DELIBERA GIUNTA REGIONALE
N. 1480 DEL 03.01.2006**

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO
ALLOGGI DI E.R.P. IN BRINDISI
RIONE S. ELIA - CANTIERE EX GESCAL 2813
PIAZZA MANTEGNA - PIAZZA SPADINI - VIA SPADINI**

progetto esecutivo

PROGETTISTA :
GEOM. Maurizio SPAGNOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :
DOTT. ARCH. Vito Gianluca TUCCI

**COORDINATORE SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE:**
GEOM. Rocco CAFORIO

COLLABORAZIONE TECNICA:
GEOM. Antonio NAPOLITANO

GEOM. Vincenzo TONDO

DATA : SETTEMBRE 2007

SCALA :

ARCHIVIO :

TAV. L

**QUADRO ECONOMICO
(Art. 17 D.P.R. n° 554/99)**

Finanziamento: Delibera di G.R. n. 1480 del 03.01.2006 - Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento di alloggi E.R.P. in Brindisi Rione S. Elia – Cantiere ex G.E.S.C.A.L. 2813 - Piazza Mantenga – Piazza Spadini – Via Spadini.

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (art. 17 D.P.R. n. 554/99)		
a	importo esecuzione delle lavorazioni	
	a misura	681 929,62
	a corpo	
	in economia	
	totale	681 929,62
b	importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	a misura	15 070,38
	a corpo	
	in economia	
	totale	15 070,38
c	somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	
c2	Rilievi accertamenti e indagini	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi	
c4	Imprevisti	35 800,00 //
c5	Acquisizione aree o immobili	
c6	Accantonamento di cui all'art.26 comma 4 legge n° 109/94	21 000,00 //
c7	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	67 500,00 //
c8	Spese per attività di consulenza o di supporto	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	2 000,00
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	7 000,00
c12	IVA ed eventuali altre imposte	69 700,00 //
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	203 000,00
	TOTALE INTERVENTO (a+b+c)	900 000,00

Il Resp.le Servizio Programmazione e Progettazione

Ing. Giuseppe DE ANGELIS

Il Compilatore

geom. Rocco CAFORIO