

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Case per Lavoratori in BRINDISI - Ex Cant.12658/L -
PERIZIA per lavori post-collaudò di ripristino.=

R E L A Z I O N E

La Gestione Case per Lavoratori dovendo procedere, in applicazione della Legge 14 febbraio 1963, N° 60, alla cessione dei fabbricati di proprietà della ex Gestione INA=CASA, autorizzava questo Istituto ad eseguire i lavori necessari per garantire l'abitabilità degli alloggi oltre che la statica e l'igiene dei fabbricati suddetti nonché a corredarli di adeguate sistemazioni esterne, ove necessario.=

Pertanto, si disponeva, per il Cantiere in oggetto, un sopralluogo del proprio personale tecnico.=

Trattasi di un Cantiere sito in BRINDISI, costruito da questo Istituto, costituito da 4 fabbricati, tutti a locazione, per complessivi 56 alloggi e 280 vani.=

Gli inconvenienti riscontrati sono :

- Notevole assorbimento dei muri esterni, in particolare durante le piogge a vento, aggravato dalla caduta di tratti di intonaci, per gelate, ai muri di atti

co sulle terrazze con conseguente umidità diffusa ne
gli alloggi.=

Pertanto si è provveduto a redigere adatto preven
tivo di spesa per i seguenti lavori :

- spicconatura e rifacimento delle superfici di in=
tonaco caduto, con successiva tinteggiatura impermea=
bile delle facciate esterne pregne di umidità dovuta
alla pioggia.=

L'importo totale della perizia è di $\text{£. } 3.753.000.$ ^{869.450}
di cui $\text{£. } 3.475.000$ ^{797.661} per lavori e $\text{£. } 278.000$ ^{71.789} per spese
generali.=

P O I C H E' :

- il Cantiere è stato collaudato posteriormente al
30 giugno 1962.=

La presente perizia si sottopone all'approvazione
della Gestione Case per Lavoratori.=

SI ALLEGANO :

- Computo metrico estimativo;
- Capitolato Speciale di Appalto.=

BRINDISI, 18 novembre 1964.=

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V I S T O :

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

