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REPUBBLICA ITALIANA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Repertorion. ........

SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO
TRA
L'lstituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi
(Codice fiscale 00061820742)
B
L'Impresa ....cocovviviieiiiii s partita IVA n. .o, per
lesecuzione di tutte le opere e prowiste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i 1avori di ............ovviniiiiiiee e

L'appalto & finanziato con i fondi di cui alla legge n. ...

IMPORTO DEI! LAVORI A BASE D'ASTA €. SO ST S -
RIBASSO D'ASTADEL ......... % €. LR =
IMPORTO NETTO € T TT——
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA R e canesiad =
IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO SR i S 0 =
Lanne e i UBIOHTS oiiiicdinmsrn del mesedi .............. , in Brindisi

e nella sede Adelt’]stituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi Via G. B. Casimiro n. 21, avanti a me,

responsabile del settoré tecnico, delegato alla stipula dei contratti in forma
pubblica amministrativa ai sensi del T.U. 28.04.1938, n. 1165 autorizzato a

rogare, giusta deliberazione n. 051/2004/C del 20/10/04, nell'interesse
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dell'lstituto medesimo, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono
comparsi i signori:

ay .-

éhe dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse dell’lstituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “stazione
appaltante” o “Istituto” o “I.A.C.P.”,codice fiscale 00061820742, e presso il

quale domicilia per la sua carica;

Bl mmmansessnsiaines FERO B e B sonmisnns il veveerrenneenns., residente in
R TR AR ¢ - TR e MR i , in qualitda di Amministratore Unico
dellimpresa ... ccausspeampnsnaion CoN S€AE ..vvvvriviiiiniinny, Vi@ e, A
pafita VA .icooiivndonponn che agisce quale impresa appaltatrice in forma

.................

di seguito nel presente atto denominato semplicemente
“appaltatore”;
comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale
Rogante sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di
Legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO
- Che con deliberazione dirigenziale n. .....ccccoeeveennnnees indata s v ,

¢ siato approvato il progetto esecutivo per i lavori di

lavori da appaltare di € .............c.... i - BRI et

oggetto dell'offerta mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di
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garae € .....oocoevineininnnnn per oneri per la sicurezza gia predeterminati
dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta.
- che a seguito di gara a mezzo di licitazione privata semplificata sono
stati provvisoriamente aggiudicati all”Appaltatore” ['esecuzione di tutte le

opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i

Iavori Bl s rimmsdoinn viss i R s AR S TR Y e A SN per il prezzo
complassivo di € ..ivevimssvaeiviinmssiais , come innanzi specificato, in seguito
all'offerta di ribasso pari al ................. %;

- che con atto determinativo del Direttore Generale n. ............... del

.................... sono stati definitivamente aggiudicati all”Appaltatore” i
suddetti lavori;

- che & stato pubblicato I'avviso in merito all’'esito della suddetta gara, ai
sensi dellart. 20 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive
modificazioni ed integrazioni;

- che il legale rappresentante deH'”Appaltator"e” ed il Responsabile del
Procedimento ..........c......... o I o TR SRR hanno sottoscritto il
verbale, dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono
limmediata esecuzione dei lavori oggetto del presente Atto, che si allega
sotto la lettera “A”;

- che I"Appaltatore” ha presentato il certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di protocollo n.
................................... indata ......................... dal quale risulta che
nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge-31 maggio 1965, n. 575.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:
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Articolo 1
Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2

Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, concede
allappaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per I'esecuzione di
tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente
ultimati i lavori di

L'appaltatore, come sopra rappresentato, si impegna alla loro
esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo
allegati o da questo richiamati.

2. L'appalto & interamente finanziato con i fondi di cui alla legge

Articolo 3

Capitolato speciale d’appalto e altri documenti.

1. L'appalto viene concesso ed accettato -soﬁo l'osservanza piena,
assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi,
oneri e modalitd dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto,
integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali,
documenti tutti che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare, e che
hanno formato oggetto del verbale del .......ccovvvivviniininnnnen di cui alle
premesse, sottoscritto dall”Appaltatore”, e che qui si intendono integralmente

riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.



2. E' estraneo al contratto € non ne costituisce in alcun modo
riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.
Articolo 4

Ammontare del contratfo.

1. L'imporio contrattuale ammonta .........cccevvervenen. (diconsi euro
......................................................... ), di cui

)€ o per lavori veri e propri;

b€ per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza;

2. LUimporto contrattuale & al netto delll.V.A. ed e fatta salva la
liquidazione finale.

3. Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione
finale che fara il Direttore dei Lavori o collaudatore per quanto concerne le
diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tuﬁe che eventualmente saranno
apportate all’'originale progetto.

4. || contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 326, terzo
comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato “F”.

Articolo 5

Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. Agli effetti del presente contratto lo “|LA.C.P."” elegge domicilio presso
la propria sede in via Casimiro, n. 21 — Brindisi.

2. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale
d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto
demicilio fel sombnedl - . e i il e e e s

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appailto, i

pagamenti a favore dell’'appaltatore saranno effettuati mediante mandati
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emessi sul Tesoriere del'Ente Appaltante. La richiesta di eventuali modalita
agevolative di pagamento dovra essere inoltrata per iscritto dall”Appaltatore”
al competente Ufficio Ragioneria del’Ente Appaltante, e sara considerata
valida fino a diversa comunicazione.

4, L"Appaltatore” dichiara che, ai sensi dellarticolo 3, commi 1 e
seguenti del capitolato generale d'appalto, sono autorizzati a riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo,
................................................ , in qualitéldi Legale rappresentante e
Amministratore Unico .........ocooeiiiiiiiiiiei i

5. Ai sensi dellarticolo 4 del capitolato generale d'appalto, se
I'appaltatore non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a
persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle
attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L'appaltatore rima;ne responsabile dell'operato del suo rappresentante.
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta [a durata dell'appalto,
garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pué esigere
il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa
motivata comunicazione.

8. Qualungue eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita
o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata
dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, &
sollevata da ogni responsabilita.

Articolo 6

(Obblighi del’Appaltatore)




L’Appalto viene concesso dall”l.A.C.P.” ed accettato dall”Appaltatore”
sotto 'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle
modalita di cui ai seguenti documenti facenti parte integrante del progetto
esecutivo, approvato con determina dirigenziale n. ............................ del
......................... e, in pit in particolare, anche ai sensi dell'art.110 del
D.P.R. n. 554/99:

-il Capitolato d’Appalto dei Lavori Pubblici;

-il Capitolato Speciale d’Appalto, che viene allegato al presente Atto
sotto la lettera “B”;

i seguenti ulteriori atti, del presente contratto, anche se non materialmente
allegati, ma singolarmente firmati su ogni pagina dallEnte Appaltante e
dall'Appaltatore:

1) Lettera di invito;

2) verbali di gara;

3) elenco prezzi unitari;

4) elaborati grafici progettuali consistenti in n....... Tav.

5) cronoprogramma dei lavori;

8) piano di sicurezza redatto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto

1886, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni

7) piano operativo di sicurezza (POS)
| suddetti documenti che sono depositati agli atti del’Ente Appaltante,
unitamente alla citata deliberazione di approvazione del progetto esecutivo n.
........................ e gia sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione, si
intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente

allegati.



L”Appaltatore” si obbliga a rispettare specificatamente, fra le altre, le
seguenti prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appailto:

a) oggetto dell'appalto (articolo 1 );

b) forma e ammontare dell’appalto (articolo 2);

c) descrizione dei lavori (articolo 3 );

d) formg e principali dimensioni delle opere (articolo 4);

e) variazioni delle opere progettate (articolo 5);

f) programma operativo dei lavori (articolo 70);

g) consegna, sospensioni e riprese dei lavori (articolo 67);

h) oneri a carico dell'appaltatore ( articolo 73);

i) coperture assicurative (articolo 65)

I) pagamenti in acconto (articolo 68);

m) accertamenti e controlli (articolo 77 );

n) trattamento e sicurezza dei lavoratori (articoli 64 e 69);

o) specifiche modalita e termini del collaudo ( articolo 72 );
Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato
Generale d’Appalto dei LL PP approvato con decreto del Ministero dei LL.PP
19 aprile 2000, n. 145 e le eventuali norme statali efo regionali emanate
successivamente in tema di conduzione di lavori pubblici, se applicabili.

Articolo 7

Termini per I'inizio e I'ultimazione dei lavori-proroghe-sospensioni

e riprese dei lavori

1. | lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla

presente stipula.



2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni .....
} rsmesersoam ) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori. Sono fatte salve le eventuali proroghe disposte nei modi
e nei termini di cui all’art. 26 del Capitolato Generale d’Appalto.

3. Per la regolamentazione delle sospensioni e riprése dei lavori, le parti
rinviano alla disciplina legislativa vigente con particolare riferimento all'art.
133 del D.P.R. n. 554/99 e agli artt. 24 e 25 del Capitolato Generale
d’'Appalto.

Articolo 8

Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione
delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei
lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori &
applicata una penale giornaliera parialire €............ 100=( ..., /00).

2. La penale, con I'applicazione dello stesso importo di cui al comma 1
e con le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione
anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguernte
un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie
fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora
eseguiti.

. 3. Se i ritardi, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, dovessero
essere superiori a giorni 60 (sessanta), la Stazione Appaltante potra
procedere alla risoluzione del contratto ed allincameramento della cauzione.

Articolo 9

Danni di forza maggiore




1.Per i danni di forza maggiore si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 76 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 10

Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dellappaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato
Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per Legge, per regolamento o in forza
del capitolato generale.

2.1ln ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico
dell'appaltatore le spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e I'lluminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione
piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al cohnpimento del
collaudo provvisorio o al’emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature
pér la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per
'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di material;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio

o al’'emissione del certificato di regolare esecuzione.
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3. L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del
cantiere e ha obbligo .di osservare e far osservare al proprio personale le
norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecﬁico dellimpresa
o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della
~ direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica
delle attribuzioni da esercitare dal deiegato anche in rapporto a quelle degli
altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramit‘e il direttore di cantiere assicura I'organizzazione,
la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il
diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore &
in tutti i casi responsabile dei danni causati da’ll’imperi.zia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nellimpiego dei materiali.

8. Sono alfresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 26 del
presente contratto.

. Articolo 11

Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle
disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata attraverso la

registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale
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incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato
speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando
le quantita rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso
contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;
tuttavia se I'appaltatore rilﬁuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti
delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in
presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da
contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali
disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri
stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che & quello
contrattuali prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in
sede di gara.

Articolo 12

Invariabilita del corrispettivo.

1. Nc.)n e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione
I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Qualora, per cause non imputabili allappaltatore, la ldurata dei lavori
si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il
criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 26, comma 4, legge n. 109/94.
Articolo 13

Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei
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lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo
restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 25 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, le
stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una
nuova perizia, eventualmente reda.ﬁa e approvata in base a nuovi prezzi
stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dellarticolo 136 del
regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la
disciplina di cui agli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento
approvato con D.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 10 e 11 del capitolato
generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

3. L'elenco dei prezzi unitari & vincolante per la valutazione di eventual
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi
dell'articolo 25 della legge n. 109 del 1994.

Articolo 14

Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Non & dovuta alcuna anticipazione.

2. L'appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera,
ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte
ritenute di legge, raggiunga la cifra di € .............. B0 i /00) e,
sempre ed'esclusivamente, previa esplicita richiesta con racc. a.r. alla
Direzione Lavori, la quale entro 20 gg. dal ricevimento della richiesta
provvedera all'emissione del relativo stato d’avanzamento lavori.

3. Il pagamento dell’'ultima rata di acconto, qualunque sia 'ammontare,

verra effettuato dopo I'approvazione del certificato di collaudo.
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4. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per
I'esecuzione dei lavori & pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

5. Il pagamento dell'ultima rata.di acconto e del saldo non costituiscono
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° c. C.C.

6. L'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed accettare che
tutti i pagamenti sono subordinati all'avvenuto incasso da parte dello IACP di
Brindisi dei corrispondenti ratei di finanziamento erogati dalla Regione Puglia.

7. Lo IACP effettuera i pagamenti all’ Appaltatore entro 30 (trenta) giorni
dalla data delleffettivo incasso dei ratei di finanziamento erogati dalla
Regione Puglia. -

8. 1l credito del’Appaltatore si considera sorto e liquido solo ed
esclusivamente decorsi tali termini e nellammontare determinato dallo IACP.

Articolo 15

Ritardo nei pagamenti.

1.In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli

di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel C.S.A, spettano

all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita ed

i termini di cui all'art. 116 del regolamento approvato con DPR. n. 554 /99 e

agli artt.29 e 30 del capitolato generale appalto approvato con D.M. n. 145/00.
Articolo 16

Reqgolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei
mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume

carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale
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termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. L'accertamento della regolare esecuzioﬁe e l'accettazione dei lavori
di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto
certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni
dalla sua emissione e deve esse;re approvatb dalla stazione appaltante; il
silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due
anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore
risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo,
trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona
conservazione e alla gratuita manutenzione di futte le opere e impianti
oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di
collaudo. Resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, nei modi, termini e casi di cui
all'art. 200 del D.P.R. n. 554/99.

Articolo 17

Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante
semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza
necessita di ulteriori adempimenti, oltre quanto previsto all'articolo 81 del

Capitolato Speciale d’Appalto, nei seguenti casi:
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a)frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di
esecuzione;
¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei
lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
g)sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato- motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contraﬂd;
h)non rispondenza dei beni fpmiti alle specifiche di contratio e allo scopo
dell'opera;
i)proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai
sensi dell'art.lo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14/08/96 n. 494;
[) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari
che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 18
- Riserve.
1. Per quanto riguarda le riserve, loro opposizione e risoluzione, le parti

rinviano alle vigenti norme legislative, da regolamento e da capitolati generale

e speciale di appalto.
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2. Qualora nel corso dei lavori I'appaltatore abbia iscritto negli atti
contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall’art. 31 bis
della Legge 109/94 viene avviato il procedimento per I'accordo bonario di cui
al predetto art. 31 bis e relative norme del D.P.R. n. 554/99 e del
D.M. n.145/2000.

Articolo 19

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

1. L'appaltatore- deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine &€ disposta la ritenuta a
garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale

2. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di
solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con
particolare riguardo all'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55
e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145
del 2000. -

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente
articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato
a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di
crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi
integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove
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dove sono eseguiti i lavori.

9. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di
ritardo nel pagaﬁento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,
qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 20

Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le Parti danno atto che I"Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara di
non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla

Legge 12 marzo 1999, n. 68 .
Articolo 21

Adempimenti in materia antimafia.

1. Al sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994,
n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al
soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedirﬁenti all'assunzione
del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia
di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data 03/09/2004 al
numero di protocollo CEW/8631/2004/ELEO049 dalla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Lecce, ai sensi dell'art. 6 del citato DPR.

Articolo 22

Divieto di cessione del contratto e subappalto.
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1 Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto
dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, i lavori che I'appaltatore ha indicato a
tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle
condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

In tal caso & obbligo dell'appaltatore di trasmettere alla stazione
appaltante entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al
al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute a garanzia effeﬁuate.

Articolo 23

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente Atto o previsti negli

atti da questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva

mediante polizza fidejussoria numero ................... 7l [ - S e :
rilasgiatd’ dalla’.... vauicmivinmins PERTIMPORO. Tdl. 8. comsvsensioinivn
pari al Vo [ewciersnnas percento) dellimporto del presente contratto

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione
appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del
presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Articolo 24

Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge n. 109 del 1994,
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I'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per
quanto riguarda i dipendenti e | materiali di sua proprieta, sia quelli che essa
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle
attivita connesse sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al

riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di

cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del

ceriificato di collaudo, con polizza nUMEro ........cccccveevnne in data
................ rilasciata dalla societa ............................... per un massimale
ol € e s iishavsriidisg , @ che prevede anche una garanzia di responsabilita

civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata per

un massimaledi€ .........c.........

Articolo 25

Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la legge 11
febbraio 1994, n. 108, e successive modifiche e integrazioni, il regolamento
approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e il capitolato generale
approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 26

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1.Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti e tutti gli
oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari (imposte, tasse,
diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaitatore.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gii
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atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione.

3. Ai fini fiscali éi dichiara che i lavori di cui al presente contratto
sono soggetti allimposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la
registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/86, n. 131.

4. L'ifnposta éu[ valore aggiunto sui lavori, alle aliquote di legge, € a

carico della stazione appaltante.

Articolo 27

Trattamento dei dati personali
L'Istituto Autonomo Per Le Case Popolari Della Provincia di Brindisi, ai
sensi dellarticolo 10 della legge 31 dicembré 1986, n. 675, e successive
modificazioni, informa I"Appaltatore” che ftrattera i dati, contenuti nel
ﬁresente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per
I'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regoiamenti comunali in
materia.
Articolo 28
Norme Finali
1. Per 'attuazione degli interventi e per quanto non espressamente
previsto nel presente Contratto valgono, inoltre, tutte le Leggi, Decreti,
Regolamenti e Circolari attualmente vigenti e quelle che potranno essrere
emanate durante il corso dei lavori che abbiano, comunque, attinenza coni
lavori stessi.
2. La legge, il Regolamento, il Capitolato Generale d’Appalto e

tutta la legislazione e normativa di cui al precedente comma e,
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comunque, futte le norme vigenti in materia di lavori pubblici in
quanto applicabili, formano parte integrante e sostanziale del présente
contratto, e non vengono materialmente allegati ad esso, ma
IAppaltatore nel sottoscrivere il contratto, espressamente conferma di
essere a perfetta conoscenza di essi e di accettarne specificatamente
ed incondizionatamente, come per ogni disposizione del presente contratto e
del Capitolato speciale d’Appalto, anche ai fini e per gli effetti previsti dagli
artt. 1341 e 1342 dei C.C., tutte le norme, articoli e clausole, nessuna
esclusa.

Del presente Afto, io Ufficiale rogante, ho dato lettura alle
Parti che, a mia domanda, lo approvano e lo confermano nonché Io
sottoscrivono con me Ufficiale Rogante, dopo avermi dispensato dalla
lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Ilpresente Atto consta di n. ... fogli di carta in bollo,
dattiloscritte da persona di mia fiducia, perintero su n. .... facciate oltre a
questa fin qui.

L'Appaltatore:sig ................

. Direttore Generale: Ing. Mario QUARTA

Funzionario Rogante:
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