

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI POST-COLLAUDO AL-
LE CASE PER LAVORATORI(GESCAL) IN PRANCAVILLA
FONTANA (Ex Cant. 16978).-

- Importo al netto di ribasso - £. 4.030.534-
- IMPRESA: Antonio Martinesi - BRINDISI -
- Repertorio N. HY45

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantasei, addì *Ventisette*
del mese di aprile in Brindisi e nella
Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi-via Gian Battista Ca-
simiro n.17.-
Innanzi a me, Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, Diretto-
re Generale dell'Istituto predetto autorizzato, con
delibera n. 347 in data 12.11.1955 dal Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei con-
tratti relativi alle costruzioni nell'interesse
dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt: 151 e 153
del T.U. approvato con R.D. 28. 4. 1938, n. 1165 richia-
mati in vigore dalla Legge 2.7.1949, n. 408 art. 8, si
sono personalmente costituiti:
1°)-Il Sig. Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giu-

Registrato a Brindisi il

5/5/1966

al N. 851 Mod. I Vol. c

Esatte lire

Settemila novaseicentoventi.

IL DIRETTORE DI 2° CL

l/ro illeggibile

seppe ,nato il 16.6.1913 a La Spezia e domicilia-
to in Brindisi,nella espressa qualità di Presiden-
te dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi,in nome e per conto
del quale dichiara di agire.-

2°)-Il Sig. Antonio Martinesi,nato il 5 gennaio
1937 a Brindisi ed ivi residente alla via G.Taran-
tini n.25 Titolare dell'Impresa edile omonima.-

Le suddette parti,della cui identità personale io
Direttore Generale-funzionario rogante-sono certo,
rinunciano col mio consenso all'assistenza dei te-
stimoni,giusta l'art. 48 della vigente Legge nota-
rile del 13 febbraio 1913,n.89.-

SI PREMETTE

A)-CHE la Gestione Case per Lavoratori con conven-
zione del 21.7.1964,ha affidato all'Istituto Auto-
nomo per le Case Popolari della Provincia di Brin-
disi,l'incarico di Stazione Appaltante per la ese-
cuzione delle opere ritenute necessarie dopo il
collaudo dei fabbricati costruiti dalla Gestione
INA-Casa nel 1° e nel 2° Settennio di attività li-
mitatamente al piano ordinario ed alle zone di com-
petenza.-

B)-CHE con deliberazione del 30.6.1964 n.1149,que-
sto Istituto accettava l'incarico di eseguire le

opere ritenute necessarie dopo il collaudo dei fabbricati costruiti dalla Gestione INA-Casa nel 1° e nel 2° Settennio di attività limitatamente al piano ordinario ed alle condizioni e con le modalità contenute nella citata convenzione.

C)-CHE la Gescal, con nota prot. III^a/2-PC n. 5541 del 24.2.1966, ha comunicato che con delibera consiliare n. 157 del 7.1.1966 ha approvato la perizia per lavori post-collaudo alla palazzina Case per lavoratori in Francavilla Fontana-ex C/16978 nell'importo di L. 4.578.661, a norma della succitata convenzione stipulata tra la Gescal e l'I.A.C.P., di cui L. 4.200.661 a base d'asta.

D)-CHE i lavori dovranno essere eseguiti in conformità di quanto precisato nella suddetta perizia.

E)-CHE l'appalto di dette opere è di esclusiva competenza di questo Istituto.-

F)-CHE disposta la ripetizione della licitazione privata per l'appalto dei succitati lavori e fissato l'esperimento al giorno 2 aprile 1966, ad ore 10.30, si inviava invito di partecipazione a n. 15 Imprese come da raccomandata 3349 del 28.3.1966-
(Allegato n. 1).-

G)-CHE la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte era stato fissato ad ore 18

del 1°.4.1966.-

H) CHE esperita la detta licitazione privata in data 2.4.1966, come da relativo verbale (Alleg:N.2), i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati alla Impresa Antonio Martinesi di Brindisi, col ribasso d'asta di £. 4,05% (lire quattro e centesimi cinque per cento) .-

I)-CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato speciale di appalto (Allegato n.3) e delle norme contenute nel nuovo Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

TUTTO CIO' PREMESSO : Le costituite parti convergono quanto segue:

ART.1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati tutti controfirmati dal Sig. Antonio Martinesi, s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Antonio Martinesi "IMPRESA".-

ART.2°)- In virtù dell'art.99, ultimo comma del Regolamento di contabilità di Stato approvato con

R. Decreto 23 Maggio 1924 n. 827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962 n. 1063. -

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata. -

ART. 3°)- Il Com. te Ubaldo Vallarino nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta cede all'Impresa Antonio Martinesi di Brindisi la quale accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori post-collaudo alle case per lavoratori in Francavilla Fontana- ex C/16978, giusta perizia redatta dall'Ufficio Tecnico di questo Istituto, ed approvata dalla Gescal, con delibera n. 157 in data 7.1.1966 per l'importo complessivo di £. 4.578.661 (£ire quattromilioni cinquecentosettantottomilaseicentosessantuno) di cui £ire £. 4.200.661 (£ire quattromilioni duecentomilasei-

centosessantuno) a base d'asta che, per effetto del ribasso di £. 4,05% (£ire quattro e centesimi cinque per cento) sui prezzi della perizia, si riducono a £ire 4.030.534 (£ire quattromilionitrentamilacinquecentotrentaquattro).-

ART. 4°)- Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamenti di acconto in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art. 5 del Capitolato speciale di appalto.

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuale ritardo nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui lavori pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.-

ART. 5°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali la Impresa Antonio Martine - si presta la cauzione di £. 201.530 (£ire duecentounomilacinquecentotrenta) come previsto dallo apposito capitolato speciale mediante versamento in contanti, con reversale n. 214 in data 19 aprile 1966, al Banco di Napoli-Filiale di Brindisi -Teso-

riere dell'Istituto.

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.

ART. 6°)- Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per l'ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato capitolato speciale e per quanto in detto capitolato speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale sulla contabilità dello Stato ed al nuovo Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART. 7°)- L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.-

ART. 8°)- Per tutti i rapporti con l'Istituto la

Impresa elegge il proprio domicilio presso la Segreteria del Comune di Brindisi.-

ART. 9°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre le spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'imposta generale sull'entrata -senza diritto a rivalsa -a qualsiasi titolo corrisposto, nonché le imposte di consumo, anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, fatte salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Autonomi Case popolari e dalle leggi 28.2.1949, n. 43; 26 novembre 1955, n. 1148, 14.2.1963, n. 60 e 11.10.1963, n. 1471, in quanto applicabili.-

Ove prima della liquidazione definitiva delle somme dovute all'appaltatore, quest'ultimo non abbia documentato o non documenti l'assolvimento di tutti gli oneri a suo carico, previsti nel presente articolo, l'Istituto avrà facoltà di provvedere direttamente all'estinzione di essi per conto dello appaltatore, imputandone il relativo importo sulle somme ancora dovute a quest'ultimo.-

ART. 10°)- Per il combinato disposto degli articoli 5, 23 lettera I e 33 della Legge 14.2.1963, n. 60 e art. 16 del Regolamento di attuazione della Legge predetta approvata con D.P.R. 11.10.1963, numero 1471 il presente contratto viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.-

Le parti rinunciano col mio consenso alla lettura degli allegati.

A richiesta io funzionario rogante, ho ricevuto e stipulato il presente contratto scritto da persona di mia fiducia su fogli tre e propriamente su facciate otto e righe quindici sino a questo punto della nona facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta conforme alla loro volontà.-

f.to : Ubaldo Vallarino

" : Antonio Martinesi

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-



COPIA SEMPLICE

per uso amministrativo
10 MAG. 1966

IL FUNZIONARIO ROGANTE
Comm. Avv. Vincenzo Palma

Vincenzo Palma