

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 560/93
Delibera G.R. n. 1372 del 22.07.2008

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DI E.R.P.
NEL COMUNE DI FASANO**

LOTTO 16 VIA P. NENNI
LOTTO 22 VIA M. PACUVIO
LOTTO 23 VIA M. PACUVIO

PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO

PROGETTISTA :
GEOM. Maurizio SPAGNOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :
GEOM. Maurizio SPAGNOLO

**COORDINATORE SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE:**
GEOM. Rocco CAFORIO

COLLABORAZIONE TECNICA:
GEOM. Antonio NAPOLITANO

GEOM. Vincenzo TONDO

DATA :

SCALA :

ARCHIVIO :

ALL. F

QUADRO ECONOMICO
(Art. 17 D.P.R. n° 554/99)

**Lavori di manutenzione straordinaria alloggi di E.R.P. nel Comune di Fasano Lotto 16° Via P. Nenni -
Lotto 22° Via M. Pacuvio - Lotto 23° Via M. Pacuvio.Finanziamento: L.560/93 - Deliberazione G.R. n.1372
del 22.07.2008**

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (art. 17 D.P.R. n. 554/99)

a	importo esecuzione delle lavorazioni	
	a misura	217 557,53
	a corpo	
	in economia	
	totale	217 557,53
b	importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	a misura	90 231,42
	a corpo	
	in economia	
	totale	90 231,42
	somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	
c2	Rilievi accertamenti e indagini	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi	
c4	Imprevisti	15 389,44
c5	Acquisizione aree o immobili	
c6	Accantonamento di cui all'art.133 comma 7 d.lgs n° 163/06	9 233,69
c7	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	19 441,22
c8	Spese per attività di consulenza o di supporto	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	500,00
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3 500,00
c12	IVA ed eventuali altre imposte	30 778,89
c13	ribasso d'asta	
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	78 843,25
	TOTALE INTERVENTO (a+b+c)	386 632,19

IL COMPILATORE
Geom. Maurizio SPAGNOLO

IL PROGETTISTA
Geom. Maurizio SPAGNOLO