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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 7

CAUZIONE PROVVISORIA

la sanzione provvisoria di cui all'art.2 del ca-
pitolato generale é stabilita nella misura di

L. (lire )
per le imprese a societd commerciali e di L.
(Lire ) per le Coope

rative ed i Consorzi.

Art.8

CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva di cui all'art.3 del capi
tolato generale sara calcolata come sopra ma con
riferimento all'importo netto di appalto.

La cauzione definitiva pud essere prestata in nu
merario o in titoli di Stato o garantiti dallo Sta
to al corso del giorno del deposito.

La cauzione put essere anche costituita da fide-
jussione secondo le vigenti disposizioni.

Art.9

TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI.
PENALE PER IL RITARDO.

I1 tempo utile per dare ultimati tutti i lavori
sard di giorni 210 (duecentodieci) naturali sue-
cessivi, continui, decorrenti dalla data del verba
le di consegna,

La penale pecunaria di cui all'art.29 del capito
lato generale rimane stabilita nella misura di L.
L. (lire )
per ogni giorno di ritardo.

I lavori iniziati dovranno essere condotti con




alacritd e senza interruzione; p=sr le sospensioni
arbitrarie, non ordinate dalla direzione dei lavo
ri e non dovute a sfavorevoli condizioni atmosfe-
riche che abbiano la durata superiore a tre gior-
ni, sard applicata, a partire dal quarto giorno,
la penale di L. (lire

).

L'Amm/ne si riserva, poi, sempre la facoltd di
applicare rigorosamente le disposizioni dell'art.
28 del Regolamento 25/5/1895 numero 350 qualora
le sospensioni fossero di eccessiva durata o trop
po frequenti ed i lavori, pur non essendo del tui
to sospesi, procedessero cosi lentamente da non
dare affidamento che la loro ultimazione possa av
venire nel limite del tempo prescritto.

Art.10

PAGAMENTI TN ACCONTO ED A SALDC

L'appaltatore avra diritto a pagamenti in accon
to, in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito
netto del ribasso d'asta e delle ritenute previste
dall'art.33 del capitolato generale per l'appalto
delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP.
stabilito nella misura indicata dall'art.48 del Rs
golamento 23/5/1924 n.827 sulla contabilitd genera
le dello Stato, quale risulta dalla modificazione
allo stesso apportato dall'art.?1 della legge 10/12/
1953 numero 936, raggiunga almeno la cifra di L.

L. (lire

) da ricavarsi con l'applicazione delle
incidenze percentuali riportate per ozni singolo
intervento all'art. e riferite sempre ad im
pianti ed adeguamenti completi e perfettamente
funzionanti.

Il certificato per il pagamento dell'ultima ra-
ta di acconto, qualungue sia l'ammontare, verra
rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.




Art.11

CONTO FINALE E COLLAUDO

Ai sensi dell'art.6 del Regolamento 25/5/1865 n.
350 e dell'art.5 della legge 10/12/1981 n.741, si
stabilisce che il conto finale verri compilato en-
tro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La prima visita di collaudo delle opere avra luo
80 non prima dello scadere del primo trimestre e
non oltre il secondo trimestre dalla data di ulti-
mazione delle opere in base a2l verbale di rito.

Art.12

DISPOSIZTONI GENERALI RELATIVE AL COSTO DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI- INVARIABILITA' DEL PREZZO

I lavori appaltati verranno pagati, al netto del
ribasso contrattuale, a forfait sulla base del prez
zo unitario dell'appalto.

Detto prezzo unitario comprende:
a)=- per i materiali, ogni spesa per la fornitura,

trasporti, dosi, cali, perdite, sprechi, ecc.
nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a
pié d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
b)= per gli operai e mezzi d'opera ogni spesa per
fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del me
stiere, noché le quote per assicurazioni sociali
per infortuni ed accessori di ogni specie, benefi
cio, ecc. nonché nel caso di lavoro notiurno anche
la spesa per l'illuminazione dei cantieri di lavo-
ro;
c)- per i noli ogni spesa per dare a pié d'opera
i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso,
accessori, ecc, tutto come sopra;
d)- per i lavori tanto a corpo che, eventualmente,
a misura, tutte le spese per mezzi d'opera, assicu
razioni di ogni specie, tutte le forniture occorren
ti e loro lavorazione ed impiego, di passaggi, di
depositi, di cantiere di occupazioni temporanee o
diverse; mezzi d'opera provvisionali nessuna esclu
sa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa > in



discesa, ecc. e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arté, intenden
dosi nei prezzi stessi, compreso ogni compenso per
gli oneri tutti che l'appaltatore dovra sostenere
a tale scopo anche se non semplicemente detti o ri
chiamati nei vari articoli o nell'elenco dei prez-
zi., I prezzi medesimi, diminuiti dal ribasso offer
to, sotto le condizioni tutte del contratto e del
presente disciplinare si intendono accettati dallo
appaltatore in base a calcoli di sue convenienza,
a tutto suo rischio e, quindi, sono fissi ed inva-
riabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita,
salvo l'osservanza delle disposizioni di legge sul
la revisione dei prezzi di appalto.

Art. 13

REVISIONE PREZZI

Per la determinazione dell'importo revisionale
verranno considerate le seguenti quote di inciden
zas

a)- mano d'opera 40%
b)- materiali:
1)= tubo d'acciaio nero al Kg.18%

2)= caldaia in acciaio a n°1 11%
3)= radiatori in ghisa al mq.28%
in uno 57%
¢)=- trasporti:
Autocarro al qle/Kn 2%
d)- noli:
Motosaldatrice all'ora 1%
100%

————
—_—

Squadra tipo:

- Operai specializzati

- Operai qualifiecati 1
- Masnovali specializzati 2



Art. 14

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL!APPALTATORE

Fermi restando gli oneri ed obblighi previsti dal
Capitolato Generale d'Appalto e dal Regolamento sui
Lavori Pubblici, l'impresa deve attenersi alle se-
guenti clausole:

a)- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto

del presente appalto, l'impresa si obbliga ad appli

care interamente tutte le norme contenute nel Con-
tratto Collettivo di Lavoro per gli operai dipenden
ti delle aziende industriali edili ed affini e ne-

gli accordi locali integrativi dello stesso, in vi

gore per il tempo e nella localitd in cui si svol=-

gono i lavori anzidetti.

L'impresa si obbliga, altresi, ad applicare il
contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se coope
rative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi wvincolano l'impresa anche se
non sia aderente alle associazioni stipulanti o re
ceda da esso e indipendentemente dalla natura indu
striale o artigiana, dalla struttura e dimensione
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualifica-
zione giuridica, economica e sindacale.
b)=- 1l'impresa é responsabile in rapporto alla Sta-
zione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzi
dette da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche mei
casi in cui il copntratto collettivo non disciplini
l'ipotesi del subappalto.

I1 fatto che il subappalto non sia stato autoriz
zato, non esime l'impresa dalle responsabilita di
cui al comma precedente e cid senza pregiudizio de=-
gli altri diritti della Stazione Appaltante.

Non sono in ogni caso,considerati subappalti le
commesse date dall'impresa ad altra impresa:

- per la fornitura di marerialij;

- per la fornitura anche in opera di manufatti ed
impianti idrici, sanitari e simili che si esegua
no a mezzo di ditte specializzate.

¢)- in caso di inottemperanza degli obblighi preci-

sati nelle precedenti lettere a) e b), accertata

dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dal-
l'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante
medesima comunicherd all'impresa o se del caso, an
che all'Igpettorato suddetto, di inadempienza ac=-
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certata a procedere ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento
del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando
le somme cosl accantonate a garanzia dell'adempim
piemnto degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate
non sara effettuato sino a quando dall'Ispettorato
del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi
predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di
cui sopra, l'impresa non pud opporre eccezioni al-
la Stazione Appaltante, né a titolo risarcimento
di danni.

Inoltre sono a carico dell'appaltatore, senza di-
ritto a rivalsa, tutte le spese del contratto, quel
le di gara, quelle di stampa, compresa quella del
Capitolato Speciale, se sar2 eseguita, di bollo, di
registro, dei documenti e disegni per il numero di
copie necessario all'Amministrazione.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutie le spe
se di bollo inerenti a tutti gli atti occorrenti
per la gestione dei lavori dal giorno della conse-
gna fino a guello del collaudo, nonché il pagamen-
to di ogni imposta e tassa presente e futura ineren
te alle opere appaltate,in base alle disposizioni
di legge che regolano al materia tanto se esisten-
te al momento della stipulazione del contratto di
appalto quanto se siano stabilite o accresciute po
steriormente, nonché ogni onere per tasse e contri-
buti dovuti per il collaudo degli impianti all'A,
N.C.C. che sard richiesto e curato direttamente dal
l'impresa appaltatrice.

Art. 15

INTERPRETAZIONE DI EVENTUALI DISCORDANZE DELLE NOR=
ME CHE DISCIPLINANO L'APPALTO

Quando la stessa materia risulti trattata tanto
nel Contratto, tanto nel Disciplinare che nel Capi
tolato Speciale di Appalto tipo dell'Istituto Auto-
nomo Case Popolari della Provincia di Brindisi - in
caso di discordanza = varrad l'interpretazione pil
favorevole all'Amministrazione Appaltante.



