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REPUBBLICA ITALIANA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASﬁ POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDIST

| | Repertorio n. 7647
_ . Del 14/05/2007

CONTRATTO D’APPALTO

TRA

“L’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

(Codice fiscale 00061820742)
E

L'lmpresa BAGNATO Luigi di Brindisi partita VA n. DQ635040744 per

lesecuzione di futte le opere & prowviste occorrenti per eseguire e dare

* completamente ultimati i lavori di Manutenzione Straordinaria alloggi

JACP in Brindisi — lofto 23 Viale A. Moro e lotti 26,27,28,29,30 ¢ 31

Piazza Apulia.

L'appalto & finanziato con i fondi di cui alla delibera di G. R n. 1104/2003.

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA e 384.612,88 =
RIBASSO D'ASTA DEL 23,554% £ 90.591.72 =
IMPORTO NETTO & . 284021 16=
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA € 10.461.46 =
IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO €. 304.482,62 =

L'anno duemilasette, 1l giorno 14 del mese di Maggio, in Brindisi & nella
sede delllstituto Autonomo per le Case Popolari della Pro(rincia di Brindisi
Via G. B. Casimiro n. 21, avanti a me, dott. Domenico DE STRADIS,

responsabile del séttore legale, delegato alla stipula dei-contratti in forma
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pubblica amministrativa ai sensi del T.U. 28.04.1938, n. 1165 autorizzato a
rogare, giusta determina n. 509/07/D del 09/05/2007, nellinteresse
delllstitufo medesimo, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono
comparsi i signori:
a)~ ing. Mario Quarta, nato a Campi Salentina (Le) il 28/07/1950, in qualita di
Direttore Generale, giusto delibera com.le n. 042/05/C del 01/08/05 e decreto
del C. S n.02/05, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in

nome, per conto e nellinteresse dell'lstifuto Autonomo per le Case Popolari

della Provincia di Brindisi, di seguito nel presente atto denominato

semplicemente “stazione appaltante” o “Istituto” o “L.A.C.P.",codice fiscale

0006182074l2, e presso il quale domicilia per la sua carica;

b)- Sig. BAGNATO Luigi nato a Ugento (LE) il 20/11/1941, e residente a
Brindisi in Via Taranto n. 30, in qualita di titolare dellimpresa BAGNATO Luigi
'con sede jfi Brindisi via Taranto n.19 P.l 90635040744 che agisce quale
impre.s'éif:appaltatrice in forma singola di seguito nel presente_- atto denominato

’gemplicemente “appailtatore”;

comparenti della cui identita personale e capacitd giuridica io- Ufficiale
Rogante soho petrsonalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,
rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.
PREMESSO
Che con determina del Responsabile del Setlore Programmazione e
Progettazione n. 66/2007/D in data 30/01/2007, & stato approvato il
pt:ogetto e‘sécutivo pet i lavori di Manutenzione Stracrdinaria alloggi

IACP in Brindisi - lotto 23 Viale A. Moro e lotti 26,27,28,29,30 e 31
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Piazza Apulia.

- per un importo dei lavori da appaltare di € 304.482,62 di c].!i € 294.021,16
oggetto dell'offerta mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a bage' di
gara e € 10.461,46 per oneri per la sicurezza gia predeterminati dalla
stazione appaltante e non oggetto dell'offerta.

’- che a seguito di gara a mezzo di licitazione privata semplificata sono

 stati prowisofiamente aggiudicati all"Appaltatore” I'esecuzione di tutie le

opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i
lavori di Manutenzione Straordinaria alloggi IACP in Brindisi — lotto 23
Viale A. Moro e Ioﬁi 26,27,28,29,30 e 31 Piazza Abulia per il prezzo
complessivo di € 304.482,62 come innanzl specificato, in seguito all'offerta
di ribasso pari al 23,554%;

- che cﬁn atto determinativo del Direttore General_e n. 471/07/D del 18/4/07
sono stati definitivamente aggiudicati all"Appaltatore® i suddetti lavori;

- che e stato pubblicato 'avviso in merito all’esito della suddetta gara, ai
sensi dell'art, 20 della nggé 19 marzo 1990, n 55 e successive
modiﬁ;:azioni ed integrazioni;

- che il legale rappresentante dell”Appaltatore” ed il Reéponsabile del
Procedimento ing. Mario QUARTA in data 11/05/2007 hanno sottoscritto il
verbale, dal quale risulta che pennangono- le condizioni che consentono
l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente Atto, che si aliega
sotto la lettera “A”;

- che I"’Appaitatore” ha presentato il certificato di iscrizione alla (}ar-nera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi di protocollo n.

CEW/7608/2006/CBRC095 dei 6/12/2006 dal quéle risulta che nulla osta
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ai fini defl'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, concede allo

appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per I'esecuzione di-

tutte le opere e prowviste occorrenti per eseguire e dare completamente
ultimati i lavori di Mal;lutenzione Straordinaria alloggi IACP in Brindisi -
lotto 23 Viale A. Moro e lottl 26,27,28,29,30 e 31 Piazza Apulia.
‘ L'appaitatore, come sopra rappresentato, si impegna Ja!la loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo
J Tichiamati.

2. L'appalto & finanziaio in parte con  fondi c_li cui alla delibera di G.R.
n° 1104/2003.

Capitolato speciale d’appalto e altri documenti.

1. L'appalto viene concessc; ed accettato softo l'osservanza piena,
assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi,
oneri e modalita cfedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto,
integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali,

documenti tutti che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare, e che

hanno formato oggetto del verbale dell'11/05/2007 di cui alle premesse,
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sottoscritto dall”Appaltatore”, e-che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria gccezione.
2. E’ estraneo al contratio e non ne costituisce in alcun modo
riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetio. .
Articolo 4

Ammontare del contratfo.’

1. L'importo contrattuale ammonta € 304.482,62 .(diconlsi "euro
trecentoquattrbmiIaquaﬁrocentéoﬁantaduelﬁz), di cui

a)- € 294.021,16 per lavori veri e propri;

b)- € 10.461,46 per oneri per I’attuazio;te dei piani di sicurezza;

2. Limporto contrattuale & al netto delllL.V.A. ed & faita salva ia
liquidazione finale.

3. Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione

finale che fara il Direttore dei Lavori o collaudatore per quanto concerne le

diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno

apportate alf'originale progetto.

4. 1l contratto & stipulato “a misura® ai sensi dell'articolo 326, terzo

comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato “F”, per cui i prezzi

unitari con P'applicazione del ribasso offerto in sede di gara costituiscono .

prezzi contrattuali e costituiscono 'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
Atrticolo &5

Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. Agli effetti del presente contratto lo “LA.C.P." elegge domicilio presso
la propria sede in via Casimiro, n. 21 — Brindisi.

2. Aisensie per gii effetti tutti del’articolo 2 del capitolato generale’
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d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n, 145, 'appaltatore ha eletto
domicilio nel comune di Brindisi Via Taranto n. 19, presso [a impresa
omonima.

3. Al sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i
pagamenti a favore dell'appaitatore saranno effettuati mediante mandati
emessi sul Tesoriere dell'Ente Appaltante. La richiesta di eventuali modalita
agevolative di pagamento dovra essere inoltrata per iscritto dall"Appaltatore”
al competenie Ufficio Ragioneria dellEnte Appaltante, e sara considerata
valida ﬁno. a diversa comunicazione. |

4. L™Appaltatore” dichiara che, ai sensi delfarticolo 3, commi 1 e
seguenti del capitolato generale d'appalto, & autorizzato a riscuotere,
ricevere e cquietanzare le somllne ricevute in conto o a saldo, il sig.
Bagnato Luig? , inqualita di titolare dell'impresa BAGNATO Luigi.

5. Ai sensi- dell'articolo 4 del capiiolato generale d'appalto, se
I'appaltatore non conduce i Iavofi personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a
persona fornita dei‘requisiti d'idoneita tecnici @ morali, per 'esercizio defle
attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a nom‘né del contratto.
L'appaltatore rimane resbonsabi[e delloperato del suo rappresentante.
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto,
-garantire la presenza sul luogo deij Javori. La stazione appaltante pud esigere
] caﬁbiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa
motivata comunicazione.

8. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalité

0 soggetti, di cul ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata

; 6 .

1GI BAGNATO
ION) GIWILL E 1

LU
u&n
Cod. Fisc. BG

COST
7210
Tel

9

DUSTRJALS

INDISE - UFF. Via Taran{o
www.bAgnateluigi

ax D83 1(52h544

$29 JAB4Y,
4%

(

Part. IVAD 08 3 8Mo4 0

Pr

pa

alle,

dall

| sudd




““jy.TQHEHBIH!ﬂ?X " /?

dal'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario,.&

sollevata da ogni responsabilita.

Articolo 6

{Obblighi dell’ Appaltatore)

L'Appalto viene concesso dall”lLA.C.P.” ed accettato dall”Appaltatore” .

sotto I'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle qondizioni e delle
modalitd di cui ai seguenti dgcumenti facenti parte integrante del progetio
esecufivo, approvaio con determina del Responsabile del Settore
P{'ogrammazione e Progettazione n. 66/2007/D in data 30/01/2007 e, pili in
particolare, anche ai sensi dell'art. 110 del b.P.R. n. 554/99: |

-il Capitolato d’Appalto dei Lavori Pubblici;

-l Disciplinare d'Appalto, che si allega al presente atto sotto Ia lett. “B";

i seguenti ulteriori atti, del presente contratto, anche se non materiaimente
allegati, ma singolarmente firmati su ogni pagina dallEnte Appaltante e

dall'Appaitatore:

1) Capitolato Sp_eciale d'Appalto

] 2} bando di gara;
1 - 3) verbali di gara;

4) élencp prezzi unitari;
5) elaborati grafici proéettuali consistentiin n. 4 Tav.
8) cronoprogramma dei favori;
. 7) piano di sicurezza redatto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e successive médiﬁc’azioni ed integraziéni;
8) piano operativo di sicure'zza (POS)

| suddetti documenti che sono depositati agli atti del’Ente Appaitante,
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unitamente alla citata determina di approvazione del progetto esecutivo n.
B6/2007/D e gia sofioscritti dalle Parti per integrale accettazione, si

intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente

allegati.

L"Appaltatore” si obbliga a rispettare specificatamente, fra le altre, le.

segur;,-nti prescrizioni del Capitolaio Speciale d’Appalto:

é) oggetto dellappalto (articolo 1 );

b) forma e ammontare dell’'appalto (articolo ’2);

c) descrizione del lavori (articolo 3 );

d) forma e principali dimensioni delle opere (articolo 4);

e) variazioni delle opere progettate &articolo 5);

f) programma di manutenzioné dell'opera (articolo 68);
b) sospensioni e riprese dei lavori (articolo 675;

hy oneri a carico delf'appaltatore ( articolo 73);

i)‘ coperture assicu;'ative (articold 65)

I) pagamenti il.'l acconfo (varticolo 68);

m) accertamenti e controli (articolo 77 );

n) trattamento e sicurezza dei lavoratori (articoli 64 e 69);

| o) specifiche modalita e termini dél coilaudo (articolo 72 );

Le’ parti si impegnano, inclire, a rispettare le disposizibni ciel Capitolato
Generale d’Appalto dei Lavori Pubbilici approvato con decreto dei Ministero
dei LL.PP 19 aprile 2000, n. 145 e le eventuali norme statali efo regionali
emanate successivamente in tema di conduzione di laveori pubblici, se
ap}':)licabili.

. Articolo 7
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Termini per l'inizio e 'ultimazione dej lavori-proroghe-sospensioni

- e riprese dei lavori

1. | lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla
presente stipula.

2. Il tempo utile per ulfimare futti i lavori in appalto &-fissato in giorni
365(frecentosessantacingue) nétura!i e consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei Iavori.. Sono fatte salve le eventugli proroghe
disboste néi modi e nei termini di- cul allart. 26 del Ca_pitolato Generale

d’Appailto.

3. Per la regolamentazione delle sospensioni e riprese dei lavori, le parti

rinviano alla disciplina legislativa vigente con particolare riferimento allart.

133 del D.P.R. n. 554/99 e agli art. 24 e 25 del Capitoléto Generale

d'Appalto.
Arlicolo 8

Penale per i ritardi
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione

delle opere, per ogni giomo naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei

lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori &

applicata una penale giornaliera pari a € 160,00 ( centosessanta/00 ).
2. La penale, con l'applicazione dello stesso importo di cui al comma 1

e con le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione

anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente

un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie

fissate nell'apposite programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora

eseguiti.
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3. Se iritardi, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, dovessero
essere superiori a giorni 80 (sessanta), la Stazione Appaltante potra
procedere alla risoluzione del contratto ed allincameramento della cauzionse,

Articolo 9

Danni di forza maagiore

1.Per i danni di forza maggiore si appliciemo te disposizioni
di cui allarticolo 25 del Disciplinare d’Appalto.
Articolo 10
Oneri a carico de]l’ag.galfatore.
1. Sono a carico dellappaltatore tutti gli oneri gid previsti dal

Disciplinare d’Appalto, quelli 2 lui imposti per Lnge, per regolamento o in

forza del capitolato generale.

2.In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico

- dell'appaltatore le spese per:

Z1ONI CVIL]
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a) [impianto, la manutenzione e lilluminazione dei cantieri;

LUIGI BAGNATO

Part. \VA

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo.d.’opera;
c) affrezzi e oper'e‘ prowisior;a!i e quanto altro occorre alla esecuzione
. pienae peri;etta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioﬁi, capiséldi e simili ché possono
occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino ‘al corﬁpimento del
collaudo provvisorio ¢ all'emissione del certificato di regolare esecuzione; Cg;@

e) le vie di accesso al cantiere;

) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature .
per la direzione dei lavori; o ‘ :

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per

Bl
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I'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio
o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. LU'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del
cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le
norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa
o da altro tecnico, al?ilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione dslla
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante .delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I’indicazion"le specifica
delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in répporto a quelle degli
altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaliatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione,

gestione tecnicé e la conduzione del cantiere. Nl direttore dei !avc;ri ha il
inito di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore &
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o deifa frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gii oneri di cui all’articolo 26 del
presente contratto.
| Articolo 11
Contabilizzazione dei lavori.
1. La contabilizzazione dei lavori .& effettuata in conformitd alle
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disposizioni vigenti.

2. La coﬁtabilizzazione dei lavori a misura & effettuata attraverso la
registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale
incaricato, in appositc documento, con le modalita previste dal capitolato
speciale per ciascuna lavoi'ézione; il corrispettivo & determinaio moltipiicando

le quantita rilevate per i prezzi unitari deIl’e;Ienco prezzi al nétto del ribasso
coniratiuale,
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti In' contraddittorio tra le p'arti;
tuttavia se I'appaltatore rifiuta di presenziare alle rﬁisure o di firmare ib fibretti
delle misure o i brogliacei, il direttore dei lavori procede alle misure in
presenza di dqe testimoni, | quali devono firmare | libretti o brogliacci suddetti.
4, Per | lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da
contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali
dispésizioni.
5. Gli oneri per la s.icurezza ‘.sono contabilizzati con gli stessi criteri
stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezéo che & que‘llo contrattuale

-prestabilito dalla stazione appaltante e non. oggetto dell'offerta in sede di

gara.

Articolo 12 .

Invariabilita del corrispetfivo.
1. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione
l'articolo 1664, primo comma, d;e:l codice civile.
2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori
si protragga fino a superare i dug anni dal loro'inizio, al contratto si abplica il

o criterio del prezzo chiuso di cui ali'articolo 26, comma 4, legge n. 109/94.
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Articolo 13

Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei
lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo
restando il rispetto delle condizioni e della disciplin'a di cui all'articolo 25 della
legge 11 febbraio 1994, n. 105. e successive mociiﬁche e integrazi:;ni, le
stesse verranno concordate & successivamente liquidate sulla base di una
‘nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi
stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 136 del

regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999,

2. In tal caso frova applicazione, verificandosene le condizioni, la

disciplina di cui agli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento
; :
— “approvato con D.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 10 e 11 del capitolato
enerale d'appalfo approvato con D.M. n. 145 del 2000.
3. L'elenco dei prezzi unitari & vincolante per la valutazione di eventuali :
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi %\
. - & ~+ .
. o = -
delParticolo 25 della legge n. 109 del 1994, o852dx
O mpio=
. Z 2t e -E‘
Articolo 14 O JEES
L LY0ms
: P ERP ALY
Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 5z zgz_’
585853
1. Non & dovuta alcuna anticipazione. aJ5e5#7
gla g
5S-%d
2. L'appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, gxee |

ogni qual volta it suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte
ritenute di legge, raggiunga la cifra Hi € 50.000,00 (cinquantamila/00) e,
sempre ed esclusivamente, previa esplicita richiesta con race. a.r. alla

Direzione Lavori, la quale entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta

B




provvedera ail'emissione del relativo stato d'avanzamento lavori.

3. I'pagamento dell'ultima rata di acconto, qualungue sia Fammontare,

verra effettuato dopo Fultimazione dei lavori.
4, Qualsiasi aliro credito eventualmente spettante all'impresa per

ny

'esecuzione dei lavori & pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni

dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

5.1 pagamento.dell'hltima rata di accont-ci e del saldo non costituist;ono
presunzione di accettazione 'dgll'ppera. ai sensi dellart. 1 666, 2° ¢. CC
8. L'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed accettare che
futti i pagamenti sono subordinati all’anenuto incasso da parte dello IACP di

Brindisi det corrispondenti ratei di ﬁﬁanziam'ento érogati dalia Regione Puglia. co 1
) . .J'ZR\ 4
=) - s nd 3
ek
3¢ |

7. Lo IACP effettuera | pagamenti all'Appaltatore entro 30 (trenta) giomni

ATO

dalla data delleffettivo incasso dei ratel di finanziamento erogati dalla.
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‘esclusivamente decorsi tali termini e nellammontare determinato dalio TACP.
" Articolo 15 '

Ritardo nei gégamentL

1.In caso di ritardo nella emissione dei certtificati di pagamento o dei titoli

di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel Disciplinare

d'Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e meoratori, nella misura

e con le modalita ed i termini di cui all'art. 116 del regolamento approvato con

DPR. n. 554 /99 e agli artt.29 e 30 de! capitolato generale di appalto

approvato con D.M. n. 145/00.

Articolo 16 .
' .14




- ““‘W“slqh‘,g}ly + l}/“a .

Regolare esecuzione ¢ collaudo. gratuita manutenzione.

1. It ceriificato di collaudo & emésso entro il termine perentorio di sei
mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume
carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale
termine, If collaudo si intende tacitamente approvato anche se ['atio formale di
approvazione non sia intervenuto entro | successivi due mesi.

2. L'acceriamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori
di c;ui al presente contratto avvengono con approvazione del predetfo
certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni
dalla sua emissione e deve essere approvato dalla.stazione appaltante; il
sileni;io di quest'ultima protrattosi per due mesi t;ltre predetto termine ~di dﬁe
anrgi‘l equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'ariicolo 1669 del codice civile, l'appaltatore

risponde per;la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

" denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di  collaudo,

trascorsi due anni dalla sua emissicne, assuma carattere definitivo.
5. l'appaltatore  deve provvedere alla custodia, alla buona
conservazione e alla gratuita manutenzione di tuite le opere e impianti

oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di

(oRETY

collaudo. Resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna
anticipata di ;;arte o ditutte le opere ultimate, nei modi, termini e casi di cui
all'art. 200 del D.P.R. n. 554/99.

Articolo 17

" Risoluzione del contratto.

¥
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1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto me;!iante
semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza
necessita di ulteriori adempimenti, oltre quanto previsto all'articolo é1 del
Capitolato Speciale d’Appalto, nei seguenti casi:

1

ajfrode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di

esecuzione;

c) manifesté incapacité‘ o inidoneita, anche solo Iggale, nellesecuzione dei
lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevengione degli
infortﬁni, la sicurezza sul lavoro e Ie‘assicprazioni obbligatorie del personale;

g)sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificatc motivo, - in misura tale da

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; . E gE ol
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche . _2 3 w3 ‘
. . P g - u ™ > 5
parziale del contratto; Oz8REE2s i
h)non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo Emg“_‘g
' ' g3 B
ONR©.

dellopera;

i)proposta motivata del c’:bordina'tofe per la sicurezza nella fase esecutiva ai
sensi dell‘ari.lo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14/08/96 n. 494;
) perdita, da parte dell'appaltatore; 'dei requisiti per l'esecuzione dei —
Iavori', quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautslari ( N
che inibiscono la capacita di contraftare con Ia; pubblica amministrazione.

f;._L'appa!tatore & sempre tenuto al risarcimento del danpi a lui imputabili.

°
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Riserve.
1. Per quanto riguarda le risetve, loro opposizione € risoluzione, le parti
rinviano alle vigenti norme legislative, da regolamento e da capitolato

generale e speciale di appalto.

2. Qualora nel corso dei lavori I'appaltatore abbia iscritto negli atti -

contabili riserve il eui importo complessivo superi i limiti indicati dallart, 31 bis
della Legge 109/94 viene avviato il procedimento per Paccordo bonario di cui
al predetto art. 31 bis e relative norme del D.P.R. n. 554/99 e del

D.M. n.145/2000.

Articolo 19

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

~_1'. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni .dei contratti
col!eﬁivi, delle leggi e dei regolamenfi sulla tuiela, sicurezza, éalute,
assi ione e assistenza dei lavoratori; a tal fine & disposta la ritenuta a
:::]Znei modi, termini e m}isura di cui all'articolo 7 del capitolato generale
ppaltatore & a{tresivobbligato a rispettare tuttg le norme in materia
retributiva, confci'ibutiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitarig, di
solidarieta paritetica, ‘pre_vi.ste' ”ber I dipendenti dalla vigente normativa, con
particq{are riguardo allarticolo 18, cc;mma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55
e dallart. 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/00.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente
articolo la stgzione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato
a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in casc; di

crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidsjussoria;
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4, Per quanto riguarda le riserve?, joro opposizione e risoluzione, le parti
rinviano le norme contenute nel contratio naziohale di lavoro e negli accordi
integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove
-sono eseguiti i lavori.

5. Al sz-:,\nsi. dell’articolé 13 del capﬁtolato génerale d’appglto, in caso di
ritardo nel pag';tmento delle retribuzioni dc;vute gl personale dipenblentef,

qualofa l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi

provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita delia

richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai .lavoratori le
retribuzioni arrefrate, anche in corso d'opera, defraendo i relativo importo
dalle somme dovuie éll'éppaltatore in eéecuzione del contratto,

Articolo 20

Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le Parti danno atto che I"Appaltatore” ha dichiarato in ser;le di .gara di

non essere assoggetitato agli obblighi di assunzioni obbligatorie; di cui alla

Legge 12 marzo 1999, n. 68 .

+

Articolo 21

Adempimeﬁt_iL in materia antimafia.

1. Ai sensi da;[ combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1954,
n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione .al
soggetto appaltatore non risuliano sussistere gli impedimenti all'assunzione
del presente rapporio contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia -

_antimafia di cui all'articolo. 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in

data 6/12/2006 al n. di protocblio CEW/7606/2006/CBR0095 dalla Camera di
18
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Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi, ai sensi dell'art. &
del citato D.P.R.
Articolo 22

Divieto di cessione del contratto e subappalto.

1 |l contratto noh pud essere ceduto, a pena di nullita.
2. Previa autorizzazione della stazione appaitante e nel rispetto

dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, i lavori che l'appaltatore hé indicato a

tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle

‘condizioni econi Eimifi e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.
IJ'; tal caso & obbligo dellappaltatore di trasmettere alla stazione

appaltante entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi

confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti'al

subappaltatore }C)\l’"l lindicazione delle ritenute a garanzia effettuate.
P

~ Articolo 23

(Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

;i. A garanzia degli impegni assunti con il presente Atto o previsti negli
afti da questo richiamati, 'appaltaiore ha prestato apposita cauzione deﬁniti'va
mediante polizza fidejussoria humero 710133594 in data 26/3/2007, rilasciata
dai LLOYD Adriatico agenzia di Brindisi di €. 46.890,32 pari al 28%
(ventottopercento) dei['impor;to del presente contratto, imporfo al 50% in
quanto in possesso di attestazione ISO.

2. La garanzia deve_ essere integrata ogni volta che la staziche apéaltante
abbia proceduto alla sua eécussione, anche parziale, ai sensi del presente
contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente

: _ .19
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alfemissione del certificato di collaudo provvisorio.

Articolo 24

Responsabilita verso terzi e assicurazione,

1. Al sensi gle]l’articolo 30, comma 3, delia legge n 109 del 1994,
lappaitatore assume la responsabilita-di danni a persone € Ccoseg, s}a per
quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sué proprieta, sia quelli che essa
dc;vésse arrecare a terzi in conseguenza dell'esec'uzione 'dei lavori e delle
attivit_é\ connesse sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilité al
riguardo. |

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di
cui al comm‘a 1, nell'esecuzione dei Iavqri, sino‘alla data di emissione -del
certificato di cdllaudo, con polizza numero n® 710133701 in data 27/3/2007
rilasciata dalla societd LLOYD Adriatico agenzia di Brindisi per uﬁ massimale
di € 500.000,00, e che.prevede anc;he una garanzia di responsabilita civile
per danni a terzi, r;ell'esecuzione dei lavori, lper la medesima durata per un

massimale di € 500.000,00.
" Arficolo 25

Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. 8i intendono espressamente richiamate e soffoscritte le norme

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare [a legge 11
febbralo 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, il regolamento
approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e il capitolato generale

approvato con D.M. 19 aprile'2000, n. 145.
Articolo 26

Spese di contratto, imgdste, tasse e trattamento fiscale
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1.Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti e tuiti gli
oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari (Impoéte, {asse,

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono alfresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli

atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giomo della consegna a quello

della data di emissione del collaudo provvisorio o del ceriificato di regolare

esecuzione.
3. Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto

sono soggetti allimposta sul valore aggiuﬁto, per cui si richiede Ia
registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/86, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto sui lavori, alle aliquote di legge, é a

carico della stazione appaltante.
. Articolo 27

.Trattamento dei dati personali |
L’Istitu.tq Autonomo Per Le Case Popolari bella Provincia di Bfi:gdisi, ai
sensi. del['aréicolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni, informa I’“Appa[tat;Jre" che fratterd i dati, contenuti. nel
presente contratto, esclusivamente per lo svoigimento delle aftivita e per
I'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regotamenti comunali'in
materia.
Articolo 28
Norme Finali
1. Per I'attuazione degli interventi e per quanto non esprgssamente
previsto nel presente Contratto valgono, inoltre, tutte le Leggi, Decreti,

Regolamenti e Clrcolari attualmente vigenti & quelle che potranno essere
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emanate durar;jcg }] corso dei lavori che abbiano, comungue, attinenza con i
lavori stessi.

2. La legge, il Regolamento, il Capitolato Generale d'Appalto e
tutta la legislazione e normativa di cui al precedente comma e,
comungue, tutte le norme vigenti in materia di-lavori pubblici in
quanto applicabili, formaﬁo parte integrante .e sostanziale del .présente
cornitratfo, @ non vengono materiaimente allegati .ad essoi I’Appaltatsre
nel sottdscrive::e il contratto, espressamente conferma di essere a perfetta
conoscenga di essi e d - acceﬁamé speciﬁdatamente ed
-+ Incondizionataments, come per ogni disposizione del presente contratfo e
nell'allegato Disciplinére d;Appalto, anche ai-ﬁni e per gli effetti previsti d;a\gli
artt. 1341 e 1342 dei C.C., tutte le norme, articoli e clausole, nessuna es;c[usa

Del presenie Atto, io Ulfficiale rogante, ho dato._[ettura alle
Paﬁi che, é mia domanda, lo approvano e lo confermano n-onché lo
sottoscrivono cc;n me Ufficiale Rogante, dopc; avermi dispensato dalla
.lettura degli allegati avendo esse affermato di conoéceme il coﬁtenuto. .

1l presente Atto consta "di n. 22- fogli di 'carta in bollo,

dattlioscntte da persona di mia fiducig, ; jRer Piede ik - 21 facciate oltre a

COSTRUZIONI CiIVIL] lND TRIALS
questa fin qui. ‘ 7%:3@:. -
L’Appaltatore:BAGNATO Luigi . Www.bagnatolulgl i-t
Il Diretiore Generzle: ing. Mario QUARTA 2 _5(/ M W
Il Funzionario Eogangs dott. Domenico DESTRADIS
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