


ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

DELIBERA G.R. N° 1104 DEL 23/07/2003 LEGGE 457/78 1° - 2° - 5° BIENNIO

**LAVORI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO I.A.C.P. NEL COMUNE DI
BRINDISI - LOTTI : 4° VIA MARSICA; 5° - 6° - 7° - 8° VIA LUCREZIO;
9° - 10° - 11° - 12° VIA OBERDAN**



PROGETTO :

DOTT. ING. MARIO QUARTA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

DOTT. ING. GIUSEPPE DE ANGELIS

COORD. SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE : GEOM. VINCENZO TONDO

COLLABORAZIONE TECNICA :

GEOM. MAURIZIO SPAGNOLO
GEOM. ANTONIO NAPOLITANO

DATA :

SCALA :

ARCHIVIO :

QUADRO ECONOMICO
(art. 17 D. P. R. n.554/99)

Legge 457/78 - Biennio 1°, 2° e 5° - Lavori di recupero del patrimonio edilizio IACP nel Comune di Brindisi - lotti dal 5° all'11° Legge 640 e 4° lotto via Marsica

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (art. 17 D.P.R. n. 554/99)		
a	importo esecuzione delle lavorazioni	
	a misura	268.601,56
	a corpo	
	in economia	
	totale	268.601,56
b	importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	a misura	9.391,30
	a corpo	
	in economia	
	totale	9.391,30
c	somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	
c2	Rilievi accertamenti e indagini	
c3	Aliacciamenti a pubblici servizi	
c4	imprevisti	11.774,23
c5	Acquisizione aree o immobili	
c6	Accantonamento di cui all'art.26 comma 4 legge n° 109/94	8.339,79
c7	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	24.700,30
c8	Spese per attività di consulenza o di supporto	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	1.500,00
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.000,00
c12	IVA ed eventuali altre imposte	27.600,25
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	32.300,25
	TOTALE INTERVENTO (a+b+c)	355.107,43

IL PROGETTISTA

Geom. Maurizio SPAGNOLO

IL COMPILATORE

Geom. Vittorio SERINELLI

QTE		COMITATO EDILIZIA RESIDENZIALE																	
S R		C.E.R. Quadro Tecnico Economico per interventi di edilizia residenziale pubblica EDILIZIA SOVVENZIONATA RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO (D.M. 5 agosto 1994 pubblicato in G.U. n° 194 del 20 agosto 1994)																	
		Codice			Provincia		Comune			Legge				Bien	N. Progressivo				Sub
		S	R	7	4	0	0	3	0	1	7	9	0	0	0	0	1	0	

INFORMAZIONI INERENTI LA COMPILAZIONE DEL QTE
--

FASE	DATA	GENERALITA' E QUALIFICA COMPILATORE	FIRMA COMPILATORE
PROGETTO ESECUTIVO		Geom. Vittorio SERINELLI	
AGGIUDICAZIONE			
STATO FINALE			
COLLAUDO			
PRELIMINARE	21/05/04	Geom. Vittorio SERINELLI	
.....			

Q 1 LOCALIZZAZIONE		
REGIONE PUGLIA	PROVINCIA BRINDISI	COMUNE Brindisi
LOCALITA' / VIA Lotti dal 5° all'11° ex legge 640 e 4° lotto via Marsica		
EVENTUALE RILOCALIZZAZIONE		

Q 2 DATI DI PROGETTO		
LEGGE N° 457	ART.	BIENNIO 1° - 2° e 5°
ENTE ATTUATORE ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI		
DESTINAZIONE CIVILE ABITAZIONE		
LOCALIZZAZIONE DELIBERA DI G.R. N° 1104 del 22/7/2003		
EVENTUALE RILOCALIZZAZIONE	disposta con	del.....
PROGETTO	approvato con	del.....
PARERE CONFORME DELLA COMMISSIONE EDILIZIA	n°	del.....
CONCESSIONE EDILIZIA	n°	del.....

COSTO TOTALE (comprensivo di IVA) € 283.040,59

Q 3 DATI DI FINANZIAMENTO			
PROVV. N.	DEL	Euro	LEGGE
Delib. G.R. n° 1104	22/07/03	283.040,59	N° 457

Q 4 DATI METRICI E PARAMETRICI DI PROGETTO								
SUPERFICI DATI METRICI		SUPERFICI ABITATIVE					Superfici non abitative mq	TOTALE col 7 + col 8 mq
		<46 mq	da 46,01 a 60 mq	da 60,01 a 70 mq	da 70,01 a 95 mq	oltre 95 mq		
1		2	3	4	5	6	7	8
n° alloggi			268				268	
vani utili			1232				1232	
Su (Sup. utile)			15440				15440	
Snr	pertinenze alloggi		380				380	
	pertinenza org. abit.		320				320	
Sp (Sup. parcheggi)		< 45% Su						
Sc sup. complessiva recupero primario e totale		Sc = Su + Snr (all.+org. Ab.)+Sp						16.140
Sc sup. complessiva recupero secondario		Sc = Su + 70% (Snr (all.) +Sp)						
Su (col 8) < 30% Su (col 9)								

Q 4 bis DATI METRICI E PARAMETRICI A COLLAUDO APPROVATO									
SUPERFICI DATI METRICI		SUPERFICI ABITATIVE					Superfici non abitative mq	TOTALE col 7 + col 8 mq	
		<46 mq	da 46,01 a 60 mq	da 60,01 a 70 mq	da 70,01 a 95 mq	oltre 95 mq			TOTALE mq
1		2	3	4	5	6	7	8	9
n° alloggi									
vani utili									
Su (Sup. utile)									
Snr	pertinenze alloggi								
	pertinenza org. abit.								
Sp (Sup. parcheggi)		< 45% Su							
Sc sup. complessiva recupero primario e totale		Sc = Su + Snr (all.+org. Ab.)+Sp							
Sc sup. complessiva recupero secondario		Sc = Su + 70% (Snr (all.) +Sp)							
Su (col 8) < 30% Su (col 9)									

Q 5 DATI PROCEDURALI E TEMPI										
DATI CONTRAT FASI	Forma appalto	Aggiudicazione (data)	Ribasso Aumento	Inizio lavori (data)	Durata contr. (gg.)	Durata eff.	Ultimaz. lavori (data)	Cert. collaudo (data)	Durata sosp. (gg.)	Durata prorog. (gg.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
di progetto	A. P.				365					
eventuali variazioni										
eventuali variazioni										
eventuali variazioni										
eventuali variazioni										

Q 6 ARTICOLAZIONE DEI COSTI DEL RECUPERO PRIMARIO

Riferimento massimali vigenti regionali

COSTI DI REALIZZAZIONE TECNICA			
LIMITI DEL COSTO BASE DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.B.P.)			€/mq 13,74
Diff. Di qualità <15% CBP	polizze postume decennali	€/mq	
	adozione di piano di qualità		
	e/o programma di manutenzione	€/mq	
	confort ambientale	€/mq	
	altezza virtuale > 4,5 e/o mq. Lordo/mq netto > 1,2	€/mq	
	demolizioni di superfetazioni	€/mq	
	difficoltà di attrezz. di cantiere e di trasporto materiali	€/mq	
	demolizioni e disallacci	€/mq	
		€/mq	
		€/mq	
		€/mq	
		€/mq	
		€/mq	
		€/mq	
COSTO TOTALE DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.P.)			€/mq 13,74
ONERI COMPLEMENTARI			
Condizioni aggiuntive	Spese tecniche e generali	€/mq 1,85	
	Rilievi e indagini preliminari	€/mq	
	Imprevisti	€/mq 0,55	
	Urbanizzazioni	€/mq	
		€/mq	
		€/mq	
		€/mq	
		€/mq	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO			€/mq 16,14

e aggiornamento ISTAT (**)

fascia a € 327,00

C.B.P. < fascia b _____

fascia c _____

fascia a € 539,50

C.R.P. < fascia b _____

fascia c _____

fascia a € 718,00

C.T.P. < fascia b _____

fascia c _____

(*) specificare data, natura e motivazione dell'eventuale provvedimento regionale di deroga ai massimali di costo adottata ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del D. M. 5 agosto 1994

Q 6 bis DIFFERENZIALE DI QUALITA' DEL RECUPERO PRIMARIO			
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI QUALITA' SUPPLEMENTARE		MAGGIORAZIONI AMMESSE	
IN RELAZIONE ALLE SPECIFICHE REGIONALI		in % di C.B.P.	in L./mq
POLIZZE POSTUME DECENNALI	PERIODO DI COPERTURA (se superiore a quello imposto dalla Regione ☐)	X	X
	ESTENSIONE DELLA POLIZZA AD ELEMENTI DELL'OPERA " NON ESSENZIALI" :		
	IMPERMEABILIZZAZIONI ☐		
	INTONACI ☐		
	PAVIMENTI ☐		
	RIVESTIMENTI CERAMICI ☐		
	EVENTUALI FRANCHIGIE A CARICO DEL BENEFICIARIO ☐		
	IMPORTO RICONOSCIUTO		
ADOZIONE DI PIANO DI QUALITA' E/O PROGRAMMA DI MANUTENZIONE	PIANO DI QUALITA' DELL'INTERVENTO		
	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DELL'OPERA		
CONFORT AMBIENTALE	ASPETTI DEL CONFORT DESIDERATI :		
	ISOLAMENTO ACUSTICO AI RUMORI AEREI E DI CALPESTIO (livello superiore a quello standard) ☐		
	ISOLAMENTO ACUSTICO AI RUMORI ESTERNI (livello superiore a quello standard) ☐		
	CONTROLLO E REGOLAZIONE RICAMBI D'ARIA (tasso di ricambio superiore a quello standard) ☐		

Q 7 ARTICOLAZIONE DEI COSTI DEL RECUPERO SECONDARIO

COSTI DI REALIZZAZIONE TECNICA			
LIMITI DEL COSTO BASE			
DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.B.S.)		€/mq	
Diff. Di qualità <10% CBS	polizze postume decennali	€/mq	
	adozione di piano di qualità		
	e/o programma di manutenzione	€/mq	
	confort ambientale	€/mq	
	altezza virtuale > 4,5 e/o mq. Lordo/mq netto > 1,2	€/mq	
	demolizioni di superfetazioni	€/mq	
	difficoltà di attrezz. di cantiere e di trasporto materiali	€/mq	
		€/mq	
		€/mq	
		€/mq	
COSTO TOTALE DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.S.)		€/mq	
ONERI COMPLEMENTARI			
Condizioni aggiuntive	Spese tecniche e generali	€/mq	
	Imprevisti	€/mq	
		€/mq	
		€/mq	
		€/mq	
		€/mq	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (C.T.S.)		€/mq	

Riferimento massimali vigenti regionali e aggiornamento ISTAT (**)

fascia a € 191,00

C.B.S. < fascia b _____

fascia c _____

fascia a € 259,00

C.R.S. < fascia b _____

fascia c _____

fascia a € 321,50

C.T.S. < fascia b _____

fascia c _____

(*) specificare data, natura e motivazione dell'eventuale provvedimento regionale di deroga ai massimali di costo adottata ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del D. M. 5 agosto 1994

Q 7 bis DIFFERENZIALE DI QUALITA' DEL RECUPERO SECONDARIO			
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI QUALITA' SUPPLEMENTARE		MAGGIORAZIONI AMMESSE	
IN RELAZIONE ALLE SPECIFICHE REGIONALI		in % di C.B.s.	in L./mq
POLIZZE POSTUME DECENNALI	PERIODO DI COPERTURA (se superiore a quello imposto dalla Regione) ☐	X	X
	ESTENSIONE DELLA POLIZZA AD ELEMENTI DELL'OPERA " NON ESSENZIALI " :		
	IMPERMEABILIZZAZIONI ☐		
	INTONACI ☐		
	PAVIMENTI ☐		
	RIVESTIMENTI CERAMICI ☐		
	EVENTUALI FRANCHIGIE A CARICO DEL BENEFICIARIO ☐		
	IMPORTO RICONOSCIUTO		
ADOZIONE DI PIANO DI QUALITA' E/O PROGRAMMA DI MANUTENZIONE	PIANO DI QUALITA' DELL'INTERVENTO		
	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DELL'OPERA		
CONFORT AMBIENTALE	ASPETTI DEL CONFORT DESIDERATI :		
	ISOLAMENTO ACUSTICO AI RUMORI AEREI E DI CALPESTIO (livello superiore a quello standard) ☐		
	ISOLAMENTO ACUSTICO AI RUMORI ESTERNI (livello superiore a quello standard) ☐		
	CONTROLLO E REGOLAZIONE RICAMBI D'ARIA (tasso di ricambio superiore a quello standard) ☐		

Q 8 QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO									
OPERE		OPERE DI PROGETTO		IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE		IMPORTO DI STATO FINALE		IMPORTO DI COLLAUDO	
1		2		3		4		5	
				%IVA		%IVA		%IVA	
RECUPERO PRIMARIO	COSTO DI								
	REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.P.)	221.919,45	10						
	Spese tecniche e generali	29.959,12							
	Rilievi e indagini preliminari								
	Imprevisti	8.970,08							
	Urbanizzazioni								
RECUPERO SECONDARIO	COND. AGGIUNTI								
	ONERI COMPL. RI								
	COSTO TOTALE	260.848,65							
	DELL'INTERVENTO (C.T.P.)								
	COSTO DI								
	REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.S.)								
COSTO DI ACQUISIZIONE DELL'IMMOBILE	Spese tecniche e generali								
	Imprevisti								
	COND. AGGIUNTI								
	ONERI COMPL. RI								
	COSTO TOTALE								
	DELL'INTERVENTO (C.T.S.)								
COSTO TOTALE DEL RECUPERO (C.T.R.)	DEL RECUPERO (C.T.R.)	260.848,65							
	I.V.A.	22.191,94							
	C.T.R. + I.V.A.	283.040,59							
	parere Commissione Tecnica	n°	del.....	n°	del.....	n°	del.....	n°	del.....
	approvazione del C.d.A.	n°	del.....	n°	del.....	n°	del.....	n°	del.....
	per l'approvazione il rappresentante legale								
data									

Q 8 QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

[illegible]

Q 10 VERIFICA DEI MASSIMALI DI COSTO L./mq.					
Fasi di attuazione	RECUPERO PRIMARIO		RECUPERO SECONDARIO		REC.TOTALE
	C.R.P.* / Sc°	C.T.P.* / Sc°	C.R.S.* / Sc°	C.T.S.* / Sc°	C.T.R.* / Sc°
Progetto	13,81	16,16			16,16
Fine lavori					
Collaudo					
.....					
.....					
.....					
.....					

* da Q8 o Q9

° da Q4 e Q4 bis

Q 11 DATI RELATIVI ALL'AREA											
area totale di intervento					utilizzo dell'area						
x	< 10.000 mq.										
1	da 10.000 a 30.000										
2	da 30.000 a 100.000										
3	da 100.000 a 500.000										
4	>500.000										
5											
6											
7	spazi verdi attrezzati mq.										
8	spazi per strade e piazze mq.										
9	spazi per parcheggi mq.										
10	aree per servizi mq.										
11	indice di fabbricazione fondiaria mc./ mq.										
	indice di utilizzazione fondiaria mc./ mq.										

DATI RELATIVI AGLI ORGANISMI ABITATIVI																																																																							
Q 12												DATI DIMENSIONALI										CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE (1)										INDICI										CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE (1)										CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE (1)																			
												tipi di alloggio										tipi di aggregazione																				sistema costruttivo										fondazioni										impianti									
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58																									
N° Organismi abitativi omogenei																																																																							
< 12 alloggi																																																																							
da 13 a 16																																																																							
da 24 a 36																																																																							
da 37 a 50																																																																							
da 51 a 100																																																																							
> 101																																																																							
n° piani complessivi																																																																							
n° piani adibiti ad alloggio																																																																							
alloggi simplex																																																																							
alloggi duplex																																																																							
altri																																																																							
plurifamiliari																																																																							
unifamiliari																																																																							
isolato																																																																							
a schiera																																																																							
a ballatoio																																																																							
a corridoio																																																																							
in linea																																																																							
altro																																																																							
a gradoni																																																																							
lineare																																																																							
a corte																																																																							
a torre																																																																							
altro																																																																							
volume f.t./ v.p.p.																																																																							
superficie utile (S.U.)																																																																							
altezza virtuale (2)																																																																							
coeff. Disp. Termica																																																																							
tradizionale																																																																							
tradizionale evoluto																																																																							
industrializzato																																																																							
prefabbricato																																																																							
a grandi elementi (<2 T.)																																																																							
altro (<2 t.)																																																																							
dirette																																																																							
a pali																																																																							
con plinti																																																																							
con travi rovescie																																																																							
a platea																																																																							
altro																																																																							
centralizzato																																																																							
singolo																																																																							
gasolio																																																																							
gas																																																																							
fonti alternative																																																																							
altro																																																																							
</																																																																							

DICHIARAZIONI

DA COMPILARE IN RELAZIONE ALLA FASE DI PROGETTAZIONE	Il sottoscritto Rag. Antonio PANETTELLA , nato a Mesagne il 28/6/1951 e residente in San Donaci via Pisacane civ. 11 , nella qualità di rappresentante legale dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi , dichiara sotto la propria responsabilità: che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico-economico corrispondono al vero; di autorizzare l'Ente Regione e il CER ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie sia inn fase istruttoria che dopo l'eventuale concessione dei contributi. Brindisi, li _____ (la firma deve essere apposta ai sensi dell'art. 4 L. 15/68)
DA COMPILARSI IN RELAZIONE ALLA FASE DI AGGIUDICAZIONE	Il sottoscritto _____ , nato a _____ , nella qualità di rappresentante legale del _____ , dichiara sotto la propria responsabilità: che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico-economico corrispondono al vero; di autorizzare l'Ente Regione e il CER ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie sia inn fase istruttoria che dopo l'eventuale concessione dei contributi. Brindisi, li _____ (la firma deve essere apposta ai sensi dell'art. 4 L. 15/68)
DA COMPILARSI IN CASO DI VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA	Il sottoscritto _____ , nato a _____ , nella qualità di rappresentante legale del _____ , dichiara sotto la propria responsabilità: che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico-economico corrispondono al vero; di autorizzare l'Ente Regione e il CER ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie sia inn fase istruttoria che dopo l'eventuale concessione dei contributi. Brindisi, li _____ (la firma deve essere apposta ai sensi dell'art. 4 L. 15/68)
DA COMPILARSI ALLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI	Il sottoscritto _____ , nato a _____ , nella qualità di rappresentante legale del _____ , dichiara sotto la propria responsabilità: che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico-economico corrispondono al vero; di autorizzare l'Ente Regione e il CER ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie sia inn fase istruttoria che dopo l'eventuale concessione dei contributi. Brindisi, li _____ (la firma deve essere apposta ai sensi dell'art. 4 L. 15/68)

DA COMPILARSI ALLA FINE DEL COLLAUDO	Il sottoscritto _____, nato a _____, e residente in _____, nella qualità di rappresentante legale del _____, dichiara sotto la propria responsabilità: che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico-economico corrispondono al vero; di autorizzare l'Ente Regione e il CER ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie sia inn fase istruttoria che dopo l'eventuale concessione dei contributi. Brindisi, li _____ _____ (la firma deve essere apposta ai sensi dell'art. 4 L. 15/68)
---	--

Legge 457/78 - Biennio 1°, 2° e 5°. Lavori del patrimonio edilizio nel Comune di Brindisi - Lotti dal 5° all'11° legge 640 e 4° Lotto Via Marsica


QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (art. 17 D.P.R. n. 554/99) (Aggiudicazione)

a	importo esecuzione delle lavorazioni	
	a misura	207 328,17
	a corpo	
	in economia	
	totale	207 328,17
b	importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	a misura	
	a corpo	9 391,30
	in economia	
	totale	9 391,30
	somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	
c2	Rilievi accertamenti e indagini	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi	
c4	Imprevisti	17902,54
c5	Acquisizione aree o immobili	
c6	Accantonamento di cui all'art.26 comma 4 legge n° 109/94	8 339,79
c7	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	24 700,30
c8	Spese per attività di consulenza o di supporto	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	1 500,00
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3 000,00
c12	IVA ed eventuali altre imposte	21 671,95
c13	ribasso d'asta	61 273,38
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	138 387,96
	TOTALE INTERVENTO (a+b+c)	355 107,43

IL COMPILATORE
Geom. Maurizio SPAGNOLO



IL PROGETTISTA
Ing. Mario QUARTA



Legge 457/78 - Biennio 1°, 2° e 5°. Lavori del patrimonio edilizio nel Comune di Brindisi - Lotti dal 5° all'11° legge 640 e 4° Lotto Via Marsica

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (art. 17 D.P.R. n. 554/99) (Aggiudicazione)

a	importo esecuzione delle lavorazioni	
	a misura	207 328,17
	a corpo	
	in economia	
	totale	207 328,17
b	importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	a misura	
	a corpo	9 391,30
	in economia	
	totale	9 391,30
	somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	
c2	Rilievi accertamenti e indagini	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi	
c4	Imprevisti	17902,54
c5	Acquisizione aree o immobili	
c6	Accantonamento di cui all'art.26 comma 4 legge n° 109/94	8 339,79
c7	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	24 700,30
c8	Spese per attività di consulenza o di supporto	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	1 500,00
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3 000,00
c12	IVA ed eventuali altre imposte	21 671,95
c13	ribasso d'asta	61 273,38
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	138 387,96
	TOTALE INTERVENTO (a+b+c)	355 107,43

IL COMPILATORE
Geom. Maurizio SPAGNOLO



IL PROGETTISTA
Ing. Mario QUARTA



Legge 457/78 - Biennio 1°, 2° e 5°. Lavori del patrimonio edilizio nel Comune di Brindisi - Lotti dal 5° all'11° legge 640 e 4° Lotto Via Marsica


QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (art. 17 D.P.R. n. 554/99) (Aggiudicazione)

a	importo esecuzione delle lavorazioni	
	a misura	207 328,17
	a corpo	
	in economia	
	totale	207 328,17
b	importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	a misura	
	a corpo	9 391,30
	in economia	
	totale	9 391,30
	somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	
c2	Rilievi accertamenti e indagini	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi	
c4	Imprevisti	17902,54
c5	Acquisizione aree o immobili	
c6	Accantonamento di cui all'art.26 comma 4 legge n° 109/94	8 339,79
c7	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	24 700,30
c8	Spese per attività di consulenza o di supporto	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	1 500,00
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3 000,00
c12	IVA ed eventuali altre imposte	21 671,95
c13	ribasso d'asta	61 273,38
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	138 387,96
	TOTALE INTERVENTO (a+b+c)	355 107,43

IL COMPILATORE
Geom. Maurizio SPAGNOLO



IL PROGETTISTA
Ing. Mario QUARTA



Legge 457/78 - Biennio 1°, 2° e 5°. Lavori del patrimonio edilizio nel Comune di Brindisi - Lotti dal 5° all'11° legge 640 e 4° Lotto Via Marsica


QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (art. 17 D.P.R. n. 554/99) (Aggiudicazione)

a	importo esecuzione delle lavorazioni	
	a misura	207 328,17
	a corpo	
	in economia	
	totale	207 328,17
b	importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	a misura	
	a corpo	9 391,30
	in economia	
	totale	9 391,30
	somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	
c2	Rilievi accertamenti e indagini	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi	
c4	Imprevisti	17902,54
c5	Acquisizione aree o immobili	
c6	Accantonamento di cui all'art.26 comma 4 legge n° 109/94	8 339,79
c7	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	24 700,30
c8	Spese per attività di consulenza o di supporto	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	1 500,00
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3 000,00
c12	IVA ed eventuali altre imposte	21 671,95
c13	ribasso d'asta	61 273,38
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	138 387,96
	TOTALE INTERVENTO (a+b+c)	355 107,43

IL COMPILATORE
Geom. Maurizio SPAGNOLO



IL PROGETTISTA
Ing. Mario QUARTA



Legge 457/78 - Biennio 1°, 2° e 5°. Lavori del patrimonio edilizio nel Comune di Brindisi - Lotti dal 5° all'11° legge 640 e 4° Lotto Via Marsica

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (art. 17 D.P.R. n. 554/99) (Aggiudicazione)

a	importo esecuzione delle lavorazioni	
	a misura	207 328,17
	a corpo	
	in economia	
	totale	207 328,17
b	importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	a misura	
	a corpo	9 391,30
	in economia	
	totale	9 391,30
	somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	
c2	Rilievi accertamenti e indagini	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi	
c4	Imprevisti	17902,54
c5	Acquisizione aree o immobili	
c6	Accantonamento di cui all'art.26 comma 4 legge n° 109/94	8 339,79
c7	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	24 700,30
c8	Spese per attività di consulenza o di supporto	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	1 500,00
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3 000,00
c12	IVA ed eventuali altre imposte	21 671,95
c13	ribasso d'asta	61 273,38
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	138 387,96
	TOTALE INTERVENTO (a+b+c)	355 107,43

IL COMPILATORE
Geom. Maurizio SPAGNOLO

Maurizio Spagnolo

IL PROGETTISTA
Ing. Mario QUARTA

Ing. M. Quarta