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REPUBBLICA ITALIANA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI REGISIRATO A @Qﬁs\g«l
n 16)s)e} AL »° /536

S=tas A ___

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Reneitotio n. 7644

~ Dell’11/05/2007

CONTRATTO D’APPALTO
| TRA
L'lstituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi
(Codice fiscale 00061820742)
E

L'Impresa BAGNATO Luigi di Brindisi partita IVA n. 00635040744 per

I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di Manutenzione Straordinaria alloggi
IACP in Brindisi — quartiere S. Elia — lotti C/3150 e C/3151 Piazza

Morandi e Piazza Carena.

L'appalto & finanziato con i fondi di cui alla delibera di G. R n. 925/04.

V&

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA £, 527.005,04 =
RIBASSO D’ASTA DEL 23,558% €. 124.151,84 =
IMPORTO NETTO € 402.853,20= I%s,
i ‘25.’ o
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA €. 13.026.45 = XILEN
' LESES s
. S8~ 7p
IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO €. 415.879,65 = T N
I‘t = ]'3" L:_g ) Tc'?
L'anno duemilasette, il giorno 11 del mese di Maggio, in Brindisi e nella om _‘1@,@355
2358°3;
sede dell'lstituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi i ﬁfa -
Ry &
238"
oMK

Via G. B. Casimiro n. 21, avanti a me, dott. Domenico DE STRADIS,

responsabile del settore legale, delegato alla stipula ‘dei contratti in forma

]



pubblica amministrativa ai sensi del T.U. 28.04.1938, n. 1165 autorizzato a
rogare, giusta determina n. 509/07/D del 09/05/2007, nellinteresse
delllstituto medesimo, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono
comparsi i signori:

a)- Ing. Mario Quarta, nato a Campi Salentina (Le) il 28/07/1950, in qualita di

Direttore Generale, giusto delibera com.le n. 042/05/C del 01/08/05 e decreto

spsc

del C. S n.02/05, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse dell'lstituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente “stazione appaltante” o “Istituto” o “LLA.C.P.”,codice fiscale
00061820742, e presso il quale domicilia per la sua carica;
b)- Sig. BAGNATO Luigi nato a Ugento (LE) il 29/11/1941, e residente a
Brindisi in Via Taranto n. 30, in qualita di titolare dell'impresa BAGNATO Luigi
con sede in Brindisi via Taranto n.19 P.I 00635040744 che agisce quale
impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato
semplicemente “appaltatore”;
comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale
Rogante sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,
rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
PREMESSO
- Che con determina del Responsabile del Settore Programmazione e
Progettazione n. 65/2007/D in data 30/01/2007, & stato approvato il
progetto esecutivo per i lavori di Manutenzione Straordinaria alloggi IACP

in Brindisi — quartiere S. Elia — lotto C/3150 e C/3151 Piazza Morandi e
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4.

Piazza Carena per un importo dei lavori da appaltare di € 540.031,49 di
cui € 527.005,04 oggetto dell'offerta mediante ribasso sull'elenco prezzi
posto a base di gara e € 13.026,45 per oneri per la sicurezza gia

predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta.

- che a seguito di gara a mezzo di licitazione privata semplificata sono

stati provvisoriamente aggiudicati all”Appaltatore” [I'esecuzione di tutte le

opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i

lavori di Manutenzione Straordinaria alloggi IACP in Brindisi — quartiere
S. Elia - lotti C/3150 e C/3151 Piazza Moréndi e Piazza Carena per |l
prezzo complessivo di € 415.879,65 come innanzi specificato, in seguito
all'offerta di ribasso pari al 23,558%;
che con atto determinativo del Direttore Generale n. 427/07/D del
18/4/2007 sono Astati definitivamente aggiudicati all"Appaltatore” i suddetti
lavori;
che & stato pubblicato I'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai
sensi dell'art. 20 dellla Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive
modificazioni ed integrazioni;
che il legale rappresentante dell”Appaltatore” ed il Responsabile del
Procedimento ing. Giuseppe De Angelis in data 4/5/2007 hanno
sottoscritto il verbale, dal quale risulta che permangono le condizioni che
consentono limmediata esecuzione dei lavori oggetto del presente Atto,
che si allega sotto la lettera “A”;
che I"Appaltatore” ha presentato il certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi di protocollo n.

CEW/7606/2006/CBR0095 del 6/12/2006 dal quale risulta che nulla osta
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ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2
Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, concede allo
appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per I'esecuzione di
tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente
ultimati i lavori di Manutenzione Straordinaria alloggi IACP in Brindisi -
quartiere quartiere S. Elia — lotti C/3150 e C/3151 Piazza Morandi e
Piazza Carena.
L’appaltatore, come sopra rappresentato, si impegna alla loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo
richiamati.
2. L'appalto & finanziato in parte con fondi di cui alla delibera di G.R.
n° 925/04.

Capitolato speciale d’appalto e altri documenti.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto ['osservanza piena,
assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi,
oneri & modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto,
integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali,

documenti tutti che I'irhpresa dichiara di conoscere e di accettare, e che
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hanno formato oggetto del verbale del 4/5/2007 di cui alle premesse,
sottoscritto dall” Appaltatore”, e che qui si intendono integralmente riportati e

trascritti con rinunﬁia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E’ estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo
riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.
Articolo 4 |

Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta € 415.879,65 (diconsi euro
quattrocentoquindicimilacttocentosettantanove/65), di cui

a)- € 402.853,20 per lavori veri e propri;

b)- € 13.026,45 per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza;

2. L'importo contrattuale & al netto delll.V.A. ed & fatta salva la
liquidazione finale.

3. Tale somma viene dichiarata sin d’'ora soggetta alla liquidazione
finale che fara il Direttore dei Lavori o collaudatore per quanto concerne le
diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno
apportate all’'originale progetto.

4. Il contratto & stipulato “a misura® ai sensi dell'articolo 326, terzo
comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato “F", per cui i prezzi

unitari con I'applicazione del ribasso offerto in sede di gara costituiscono

_ prezzi contrattuali e costituiscono I'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

s
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Articolo 5

Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. Agli effetti del presente contratto lo “I.A.C.P.” elegge domicilio presso

la propria sede in via Casimiro, n. 21 — Brindisi.
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2. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale
d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto
domicilio nel comune di Brindisi Via Taranto n. 19, presso la impresa
omonima.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i
pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante mandati
emessi sul Tesoriere del’Ente Appaltante. La fichiesta di eventuali modalita
agevolative di pagamento dovra essere inoltrata per iscritto dall” Appaltatore”
al competente Ufficio Ragioneria dell'Ente Appaltante, e sara considerata
valida fino a diversa comunicazione.

4. L"Appaltatore” dichiara che, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e
seguenti del capitolato generale d’appalto, & autorizzato a riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, il sig.
Bagnato Luigi, in qualita di titolare dell’impresa BAGNATO Luigi.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d’'appalto, se
I'appaltatore non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a
persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle
attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
L'appéltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto,
garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere
il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa
motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita
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o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata
dallappaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, &

sollevata da ogni responsabilita.

Articolo &

(Obblighi dell’Appaltatore)

L'Appalto viene concesso dall”l.A.C.P.” ed accettato d.all"’AppaItatore"
sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle
modalitda di cui ai seguenti documenti facenti parte integrante del progetto
esecutivo, approvato con determina del Responsabile del Settore
Programmézione e Progettazione n. 65/2007/D in data 30/01/2007 e, piu in
particolare, anche ai sensi dell'art.110 del D.P.R. n. 554/99:

-il Capitolato d'Appalto dei Lavori Pubblici;

-il Disciplinare d’'Appalto, che si allega al presente atto sotto la lett. “B”;
i seguenti ulteriori atti, del presente contratto, anche se non materialmente
allegati, ma singolarmente firmati su ogni pagina dal’Ente Appaltante e
déII’AppaItatore:

1) Capitolato Speciale d'Appalto

2) bando digars;

3) verbali di gara;

4) elenco prezzi unitari;

.5) elaborati grafici progettuali consistenti in n. 4 Tav.

6) cronoprogramma dei lavori;

7) piano di sicurezza redatto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni;

8) piano operativo di sicurezza (POS)
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| suddetti documenti che sono depositati agli atti del'Ente Appaltante,
unitamente alla citata determina di approvazione del progetto esecutivo n.
65/2007/D e gia sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione, si

intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materiaimente

allegati.

L"Appaltatore” si obbliga a rispettare specificatamente, fra le altre, e
seguenti prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto:

a) oggetto dell'appalto (articolo 1 );

b) forma e ammontare dell'appalto (articolo 2);
c) descrizione dei lavori (articolo 3 ); _
d) forma e principali dimensioni delle opere (articolo 4);

e) variazioni delle opere progettate (articolo 5);

f) programma di manutenzione dell’'opera (articolo 66); o N9
?a.8% '
pfaod

g) sospensioni e riprese dei lavori (articolo 67); i w3E E 3
< W =

i H — i
; ; ; x 2 o P g &
h) oneri a carico dell'appaltatore ( articolo 73); 2o0Re-~-
S0 72D
Fonl SE»
i) coperture assicurative (articolo 65) Foct m f_z’
Blpesas
_ . To Moy O oy
I) pagamenti in acconto (articolo 68); A
| 2523
m) accertamenti e controlli (articolo 77 ); =& F
- . - . . (__-.--_-—!
n) trattamento e sicurezza dei lavoratori (articoli 64 e 69); (_\‘

o) specifiche modalita e termini del collaudo ( articolo 72 );
_Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato
G;nerale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero
dei LL.PP 19 aprile 2000, n. 145 e le eventuali norme statali e/o regionali

emanate successivamente in tema di conduzione di lavori pubblici, se

applicabili.
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Articolo 7

Termini per l'inizio e 'ultimazione dei lavori-proroghe-sospensioni

e riprese dei lavori

1. | lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla
presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni
365(trecentosessantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori. Sono fatte salve le eventuali proroghe
disposte nei modi e nei termini di cui all'art. 26 del Capitolato Generale
d'Appalto.

3. Per la regolamentazione delle sospensioni e riprese dei lavori, le parti
rinviano alla disciplina legislativa vigente con particolare riferimento all’art.
133 del D.P.R. n. 554/99 e agli artt. 24 e 25 del Capitolato Generale
d’Appailto.

Articolo 8

Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'eseduzione
delle opere, per ogr—'li giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei
lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori &
applicata una penale giornaliera pari a € 540,00 ( cinquecentoquaranta/00 ).

2. La penale, con l'applicazione dello stesso importo di cui al comma 1
e con le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione
anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente
un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie

Fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non
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ancora eseguiti.

3. Se i ritardi, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, dovessero
essere superiori a giorni 60 (sessanta), la Stazione Appaltante potra
procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Articolo 9

Danni di forza maggiore

1.Per i danni di forza maggiore si applicano le disposizioni

di cui all'articolo 25 del Disciplinare d’Appalto.
Articolo 10

Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dellappaltatore tutti gli oneri gia previsti dal
Disciplinare d’Appalto, quelli a Iui imposti per Legge, per regolamento o in
forza del capitolato generale.

2.In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico
dell’appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e I’illuminazione‘dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere prowisionéli e quanto altro occorre alla esecuzione
piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del
collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature

per la direzione dei lavori;
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g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per
I'abbattimento di piénte, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio
o all’emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del
cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le
norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa
o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica
delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli
altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 'organizzazione,
la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. |l direttore dei lavori ha il
diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore &
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 26 del
presente contratto.

Articolo 11

Contabilizzazione dei lavori.
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1. La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle
disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata attraverso la
registrazione delle misure rilevate direttamente in‘cantiere dal personale
incaricato, in apposito documento, con le modalita prevﬁste dal capitolato
speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando
le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso
contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tr_a le parti;
tuttavia se 'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti
delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in
presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su faftura e per le prestazio_ni da
contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali
disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri
stabiliti per i lavori, con la sola eccezione dé[ prezzo che & quello contrattuale
prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di
gara.

Articolo 12

Invariabilita del corrispettivo.

1. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione
I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori

si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il

12

0 VAl “hieg
198 95|14 "pog

j%"
LVNSYH 1D

S M an

' Binjoyeus
L
XEe
Iafn
T

Lofroscego

16

v
v
Yy Zs:
1TviyL
)

BlES efp

61

]

ina

ol

"




oLeL
S00

mouznjﬁ
103

1S4OWNI
|

el efp - {4 <
(E-HE I3 'I?l’f
N PBlyngvs 1o

61
I

|

criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 26, comma 4, legge n. 109/94.

Articolo 13

Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei
lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo
restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all;articoio 25 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, le
stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una
nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi
stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 136 del
regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la
disciplina di cui agli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento
approvato con DIP.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 10 e 11 del capitolato
generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

3. L'elenco dei prezzi unitari & vincolante per la valutazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi
dell'articolo 25 della legge n. 109 del 1994.

Articolo 14

Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Non & dovuta alcuna anticipazione.

2. L'appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera,
ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte
ritehute di legge, raggiunga la cifra di € 50.000,00 (cinquantamila/00) e,
sempre ed esclusivamente, previa esplicita richiesta con racc. a.r. alla

13




Direzione Lavori, la quale entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta

provvedera all’emissione del relativo stato d’avanzamento lavori. T
4
l}

3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia I'ammontare,
verra effettuato dopo I'ultimazione dei lavori.
4. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per
l'esecuzione dei lavori & pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio. i
5. |l pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° ¢. C.C. ¢
6. L'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed accettare che c
tutti i pagamenti sono subordinati all'avvenuto incasso da parte dello IACP di
Brindisi dei corrispondenti ratei di finanziamento erogati dalla Regione Puglia. d
7. Lo IACP effettuera i pagamenti all'Appaltatore entro 30 (trenta) giorni _ug“_-"g% i
‘ sPo0oy 8
dalla data dell'effettivo incasso dei ratei di finanziamento erogati dalla g ég m;é% ar
Regione Puglia. EEO mié é
D GF
8. Il credito del’Appaltatore si considera sorto e liquido solo ed %’@sﬁz’ ris
Egazggg
esclusivamente decorsi tali termini e nel’ammontare determinato dallo IACP. % de
‘\sgg\
Articolo 15 tra:
Ritardo nei pagamenti. ""‘("‘"
1.In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli | \ con
\;
di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel Disciplinare g9
d'Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura coll:
e con le modalita ed i termini di cui all’'art. 116 del regolamento approvato anti
..~ conDPR. n. 554 /99 e agli artt.29 e 30 del capitolato generale d appalto all'é:
approvato con D.M. n. 145/00.
14
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Articolo 16

Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei
mesi dall'uitimazione dei lavori ed ha carattere prowvvisorio; esso assume
carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori
di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto
certificato che ha carattere provvisorio.

3. |l predetto certificato assume carattere deﬁni_ti\)o decorsi due anni
dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il
silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due
anni equivale ad approva_zione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore
risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla stazione appaitante prima che il certificato di collaudo,
trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore de\}e provvedere alla custodia, alla buona
conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti
oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di
collaudo. Resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna
anticipata di parte o ditutte le opere ultimate, nei modi, termini e casi di cui
all'art. 200 del D.P.R. n. 554/99.

Articolo 17
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Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante
semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza
necessita di ulteriori adempimenti, oltre quanto previsto all’articolo 81 del
Capitolato Speciale d’Appaito, nei seguenti casi:
a)frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di

esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei

lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

o
= mn
. . . 7 . . - O =0
e)sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 78 i g
FnEmZ
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da g;? 035
fonokLZ20
§0287-0
St
g )

118ym
06
"LESO -
“4hn
nani Ja_dhia

OLlv

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche

v A0
sviifez
¥
g ey

144
L'‘0
fif
o~

parziale del contratto;

h)non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo

dell’'opera;

=

i)proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai
sensi dell'art.lo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14/08/96 n. 494;
I) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei
Javori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari

_g’ che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
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Articolo 18
Riserve.

1. Per quanto riguarda le riserve, loro opposizione e risoluzione, le parti
rinviano alle vigenti norme legislative, da regolamento e da capitolato
generale e speciale di appalto.

2. Qualora nel corso dei lavori I'appaltatore abbia i.scritto negli atti
contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'art. 31 bis
della Legge 109/94 viene avviato il procedimento per I'accordo bonario di cui
al prédetto art. 31 bis e relative norme del D.P.R. n. 554/99 e del
D.M. n.145/2000. |

Articolo 19

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine & disposta la ritenuta a
garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale

2. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte Ié norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di
solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con
paﬁicolare riguardo all'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55
e dall'art. 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/00.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente

articolo la stazione appaltante eﬁettuar trattenute su qualsiasi credito

maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede,
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in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
fidejussoria.

4. Per quanto riguarda le riserve, loro opposizione e risoluzione, le parti
rinviano le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi
integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivi’_té e per la localita dove

sono eseguiti i [avori.

5. Ai sensi dell’artiqolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di
ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,
qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi
provveda o non contesti formalmente le motivatamente la legittimita della
richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 20

Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le Parti danno atto che I"Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara di
non essere assoggettato. agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla

Legge 12 marzo 1999, n. 68 .

Articolo 21

Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994,

-
—7490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al

soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione

del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia
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di cui allarticolo 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data
6/12/2006 al n. di protocollo CEW/7606/2006/CBR0O095 dalla Camera di

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi, ai sensi dell'art. 6

del citato D.P.R.
Articolo 22

Divieto di cessione del contratto e subappalto.

1 1l contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto
dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, i lavori che I'appaltatore ha indicato a
tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle
condizioni e con i limiti € le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.
In tal caso & obbligo dell'appaltatore di trasmettere alla stazione
appaltante entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi
confronti, copia delle fatture quietanzate re-lative ai pagamenti corrisposti al

subappaltatore con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

Articolo 23

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

24544

LS

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente Atto o previsti negli

7 4[4

AT
VILI H ING) T
“UFF./Via fara
?\16 0834.5
3504 >
atoluigf.jt

-IVA 9 o

atti da questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva

418

mediante polizza fidejussoria numero 710133572 in data 26/3/2007, rilasciata
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dai LLOYD Adriatico agenzia di Brindisi di €. 64.045,46 pari al 28%

1.529
isc. B@
Www.ba

(ventottopercento) dell'importo del presente contratto, importo al 50% in

Cod.

quanto in possesso di attestazione ISO.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente




contratto.
3. La garanzia cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Articolo 24

Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge n. 109 .del 1994,
'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per
quanto rigqarda i di-pendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle
attivita connesse sollevando la stazione appaltante da ogni responsabiiité al
riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di
cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del
certificato di collaudo, con polizza numero n°® 710133712 in data 27/3/2007
rilasciata dalla societda LLOYD Adriatico agenzia di Brindisi per un massimale

| di € 500.000,00, e che prevede anche una garanzia di responsabilita civile
per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata per un
massimale di € 500.000,00.
Articolo 25

Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, il
regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e il capitolato
generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,
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Articolo 26

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1.Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti e tutti gli
oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari (imposte, tasse,

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresi a carico dell’'appaltatore tutte le spese di bollo per gli
atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello

- della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di régolare

esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto

sono soggetti allimposta sul valore aggiunto,” per cui si richiede la
registrazione in misura fissa ai sensi Vdell'art. 40 del D.P.R. 26/04/86, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto sui lavori, alle aliquote di legge, & a
carico della stazione appaltante.
Articolo 27

Trattamento dei dati personali

L'Istituto Autonomo Per Le Case Popolari Della Provincia di Brindisi, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni, informa I"Appaltatore” che ftratterd i dati, contenuti nel
presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per
I'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in

materia.
Articolo 28
Norme Finali

1. Per I'attuazione degli interventi e per quanto non espressamente
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previsto nel presente Contratto valgono, inoltre, tutte le Leggi, Decreti,
Regolamenti e Circolari attualmente vigenti e quelle che potranno essere
emanate durante il corso dei lavori che abbiano, comunque, attinenza con i
lavori stessi.

2. La legge, il Regolamento, il Capitolato Generale d’Appalto e
tutta la legislazione e normativa di cui al precedente comma e,
comunque, tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici in
quanto applicabili, formano parte integrante e sostanziale del presente
contratto, e non vengono materialmente allegati ad esso; I'Appaltatore
nel sottoscrivere il contratto, espressamente conferma di essere a perfetta
conoscenza di essi e di accettame  specificatamente ed
incondizionatamente, come per ogni disposizione del presente contratto e
nell'allegato Disciplinare d'Appalto, anche ai fini e per gli effetti previsti dagli
artt. 1341 e 1342 dei C.C., tutte le norme, articoli e clausole, nessuna esclusa

Del presente Atto, io Ufficiale rogante, ho dato lettura alle
Parti che, a mia domanda, lo approvano e lo confermano nonché lo
sottoscrivono con me Ufficiale Rogante, dopo avermi dispensato dalla
lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Il presente Atto consta di n. 22 fogli di carta in bollo,

dattiloscritte da persona di mia fiducia, perintero su n. 21 facciate oltre a

LUIGI BAGNATY
COSTRUJONI CIVILLE INRYSTR

questa sin qui . 72100 SAfADIS! -
Tel. 0 286 o Fa
Cod. c. BGN LU 41529 L48
L'Appaltatore:BAGNATO Luigi Part. t\mwo noa :

Il Direttore Generale: ing. Mario QUARTA 2

Il Funzmnarlo Rogante‘;éDimeng?% {MD]
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