

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi di ERP su edifici IACP nel comune di Mesagne (Br) - lotti 8 e 10 di via Udine, lotto 9 di via D. Chiesa e lotto 11 di via Arno.

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (art. 17 D.P.R. n. 554/99)		
a	importo esecuzione delle lavorazioni	
	a misura	253 744,34
	a corpo	
	in economia	
	totale	253 744,34
b	importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	a misura	8 152,43
	a corpo	
	in economia	
	totale	8 152,43
c	somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	
c2	Rilievi accertamenti e indagini	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi	
c4	Imprevisti	
c5	Acquisizione aree o immobili	
c6	Accantonamento di cui all'art.26 comma 4 legge n° 109/94	
c7	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	48 720,00
c8	Spese per attività di consulenza o di supporto	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
c12	IVA ed eventuali altre imposte	26 189,68
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	74 909,68
	TOTALE INTERVENTO (a+b+c)	336 806,45

Il Responsabile del procedimento
Dott. Ing. Giuseppe DE ANGELIS



Il Compilatore

geom. Rocco CAFORIO