




GESTIONE CASE LAVORATORI LEGGE 14/2/63 N° 60		INTERVENTO N. 1211 3° TRIENNIO		I.A.C.P. BRINDISI	
PROGETTO ESECUTIVO PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI IN BRINDISI QUARTIERE SANT'ELIA				DATA AGG.	N°
RIEPILOGO GENERALE COSTO TOTALE COSTRUZIONI E ATTREZZATURA AREA				AGG.	AGG.
Dott. Arch. E. NESPEGA		Edilizia			
Dott. Ing. A. CORRADO		Edilizia			
Dott. Ing. F. CARADORINI		Prog. e Costi			
Dott. Ing. M. BOLOGNESE		Strutt. e Calc.			
Dott. Ing. N. VIVARELLI		Imp. Tecnici			

R I E P I L O G O G E N E R A L E

I° Lotto - Fabbricati tipo A e B (n.60 alloggi)

a) Lavori a misura: fondazioni £.36.213.359

: attrez.area" 33.595.174 £.69.808.533

69.808.53.

b) lavori a forfait

384.667.309

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA..... £. 454.475.838

c) Somme a disposizione:

Imprevisti

$$2\% \times 420.880.674$$

8.417.613

$$2\% \times 33.595.174$$

671.903

9,086 9,516

9.275.516

Allacciamenti

3.000.000

12.275.51

COSTO TOTALE.....£. 466.751.35

II° Lotto - Fabbricati tipo A bis e C (n.36 alloggi)

a) Lavori a misura: fondazioni 18.743.275

19098.743

: attre.area 10.994.826 £. 29.738.101

29.738.10

b) Lavori a forfait

216.496.10

6 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA£. 246.234.20

c) **Somme a disposizione:**

Imprevisti:

$$2\% \times 235.239.383$$

4.704.788 /

$$2\% \times 10.994.826$$

219.891

5.024.689

Allacciamenti

1.500.000

6.524.68

Raham of art $\int 4200.00$

COSTO TOTALE PER COSTRUZIONI E ATTREZZATURA

AREA.....£

719.510.25

1992年11月11日 星期三

COSTRUZIONE DI N. 612 ALLOGGI DIVISI IN DUE APPALTI

- (1° APPALTO FABBRICATI TIPO A E B (7-5-6)
(2° APPALTO FABBRICATI TIPO Abis E C)

RIEPILOGO GENERALE

Costo complessivo
Attrezzatura Area

669.510.252

50.000.000

£.719.510.252

Lavori di costruzione 669.510.252
A detrarre 2% imprevisi 13.390.205
RESTANO £.656.120.047

I° appalto (Tipi A e B 7-5-6)

1) Lavori a misura A: 2.206.124
B: 5.184.080

7.390.204

Calcestruzzo 28.823.155

Sommano lavori a misura

36.213.359

2) Lavori a forfait A: 71.560.297
B: 140.973.216

212.533.513

Calcestruzzo 94.311.452

Impianti: risc. 32.169.950
idrico 23.938.390
elettrico 12.464.000
ascensore 9.250.000

77.822.340

Sommano lavori a forfait

384.667.305

420.880.66

Importo totale

II° appalto (Tipi Abis e C)

1) Lavori a misura Abis: 2.206.124
C : 1.191.901

3.398.025

Calcestruzzo 15.345.250

Sommano lavori a misura

18.743.275

2) Lavori a forfait Abis: 71.560.297
C : 48.862.521

120.422.818

Calcestruzzo 51.643.430

Impianti: risc. 17.821.860
idrico 13.996.000
elettrico 7.112.000
ascensore 5.500.000

44.429.860

Sommano lavori a forfait

216.496.108

Importo totale

235.239.283

Importo complessivo

656.120.047

I° appalto (Tipi A e B)

Lavori a misura 36.213.359
Lavori a forfait 384.667.305

420.880.664

II° appalto (Tipi Abis e C)

Lavori a misura 18.743.275
Lavori a forfait 216.496.108

235.239.383

656.120.047

Attrezzatura area e sistemazioni esterne

Somma a disposizione 50.000.000
Per allacciamenti 4.500.000
RESTANO 45.500.000
A Detrarre 2% impr. 910.000
44.590.000

4.500.000

I° appalto (A e B) 33.595.174

II° appalto (Abis e C) 10.994.826

44.590.000

Imprevisti 13.390.205
910.000

14.300.205

18.800.205

COSTO TOTALE PER COSTRUZIONI E
ATTREZZATURA AREA

L.719.510.252