

GESTIONE CASE LAVORATORI LEGGE 14/2/63 N° 60	INTERVENTO N. 1211 3° TRIENNIO	I.A.C.P. BRINDISI
PROGETTO ESECUTIVO PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI IN BRINDISI QUARTIERE SANT'ELIA	DATA 22.5.71	N° 28/C
EDIFICIO "C" ABACO INFISSI	RAPP. 1:50	

Dott. Arch. E. NESPEGA	Edilizia	
Dott. Ing. A. CORRADO	Edilizia	
Dott. Ing. F. CARADORINI	Prog. e Costi	
Dott. Ing. M. BOLOGNESE	Strutt. e Calc.	
Dott. Ing. N. VIVARELLI	Imp. Tecnici	

IN FERRO

ESTERNI



VETRATA INGRESSI N° 2 — F1



CENTR. IDRICA 1
CONTATORI 2
N.U. 2 — F2



CENTR. TERM. N° 1 — F3



CENTR. TERM. N° 1 — F4

ASCENSORI
CENTR. IDRICA } 19
CANTINE — F5



SCALE N° 12 — F6

N° 8 — F7

INTERNI (IN LEGNO)



CAPOSCALA — P2

+ 8D
8S = 16



SOGGIORNO — P3

16



LETTI — P4

+ 16D
16S = 32



SERVIZI — P5

+ 8D
4S = 12



CANTINE — P6

+ 2D
1S = 4



CANTINE — P7

+ 6D
10S = 16

NB. LE P6 SONO COME LE CAPOSCALA

IN LEGNO



TERRAZZE
ASCENSORI } N° 6 — P1



SOGGIORNI N° 16 — PF1



SOGGIORNI N° 16 — F8



LETTO N° 16 — F9



LETTO N° 16 — PF2



BAGNI N° 16 — F10



PLURIUSO N° 16 (8D + 8S) — F11



CUCINA N° 16 (8D + 8S) — PF3

CUCINA N° 16 — F12