

GESTIONE CASE LAVORATORI

(LEGGE 14.2.1983 N° 60) INTERVENTO N° 1/AZ

QUARTIERE "S. ELIA", BRINDISI
Edilizia Sovvenzionata

EDIFICIO TIPO D
TABELLA PILASTRI




















Dr. Ing. Francesco D'ALONZO	EDILIZIA		
Dr. Ing. Elio ROMANAZZI	STRUTTURE		
Dr. Ing. Fausto PALIVA	IMPIANTI		
Dr. Ing. Aldo MALDARI	PROGRAMMAZIONE		
I.A.C.P.	DIREZIONE LAVORI		

STAZIONE APPALTANTE
I.A.C.P.

data
B.V. 68
aggiornamento
aggiornamento

arch.

note	
controllo	visto

PILASTRI N°		1-2-3-4-6-7-11-12-13-14-15- 1-2-3-4-6-7-11-12-13-14-15	5-10-16-5'-10'-16'	8-9-8'-9'			
PIANO FONDAZIONE E P.TERRA		 10 $\phi 12$	 $\phi 8/15$	 3 $\phi 12$ 2 $\phi 12$ 3 $\phi 12$	 $\phi 8/15$	 4 $\phi 12$ 4 $\phi 12$	 $\phi 8/15$
PRIMO PIANO		 3 $\phi 12$ 2 $\phi 12$ 3 $\phi 12$	 $\phi 6/15$	 3 $\phi 12$ 2 $\phi 12$ 3 $\phi 12$	 $\phi 6/15$	 3 $\phi 12$ 2 $\phi 12$ 3 $\phi 12$	 $\phi 6/15$
SECONDO E TERZO PIANO		 3 $\phi 10$ 2 $\phi 10$ 3 $\phi 10$	 $\phi 6/15$	 3 $\phi 10$ 2 $\phi 10$ 3 $\phi 10$	 $\phi 6/15$	 3 $\phi 10$ 2 $\phi 10$ 3 $\phi 10$	 $\phi 6/15$
TORRINO				 3 $\phi 10$ 2 $\phi 10$ 3 $\phi 10$	 $\phi 6/15$		

Calcestruzzo R 250
Acciaio Aq 42