

A.T.I. Cirillo srl- Milleniumtre srl

Corte Tirolo

Prot. N° _____



A c.a. Presidente

A c.a. Geom. Spagnolo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Oggetto: Impianto idrico e fognario e rifacimento pavimento letto e bagno

Sig. Guadalupi Giorgio- Via A. De Pace

Parte d'opera: INTERA


Committente: IACP

Brindisi

21/11/01

A.T.I. Cirillo srl-Milleniumtre srl

A.T.I. CIRILLO S.r.l. - MILLENIUMTRE S.r.l.



RESPONSABILE LAVORI
(Geom. MICCOLI Pasquale)

N°ord. tariffa	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	DIMENSIONI				quantità	PREZZO	
			p.u.	lung	largh	H/peso		unitario	totale
art5 002.029	Smontaggio pezzi igienici	n°	3				3,00		
	sommano						3,00	45.000	135.000
art34 002.018	Svellimento Pavimento bagno	mq		2,2	2,4		5,28		
	sommano						5,28	13.000	68.640
art37 002.021	Demolizione massetto	mq		2,2	2,4		5,28		
	sommano						5,28	11.500	60.720
art14 002.003	Demolizione muratura	mc		4,6	0,1	3	1,38		
	sommano						1,38	145.000	200.100
art44 002.028	Smontaggio condutture	ml		10			10,00		
	sommano						10,00	8.500	85.000
art34 002.018	Svellim pavim(letto+pezzo ingr) l(3,9x 3,4)+ (1,6x1,1)l	mq	15,02				15,02		
	sommano						15,02	13.000	195.260
art37 002.021	Demolizione massetto	mq	24				24,00		
	sommano						24,00	11.500	276.000
art2 016.008	Scavo eseguito a mano	mc		9	3,6	0,4	12,96		
	sommano						12,96	44.000	570.240
art11 001.008	Formazione di vespaio	mc		9	3,6	0,3	9,72		
	sommano						9,72	66.000	641.520
a.123 002.012	Taglio a forza di muratura	ml		24			24,00		
	sommano						24,00	24.500	588.000
art89 004.011	Forn e posa in opera di ferro in tond	kg	140				140,00		
	sommano						140,00	2.000	280.000
art84 004.0079	Posa in opera di cls: LETTO	mc		3,9	3,4	0,1	1,33		
	sommano						1,33	121.000	160.930
art84 004.0079	BAGNO	mc		2,4	2,2	0,1	0,53		
	sommano						0,53	121.000	63.888
art 84 004.0079	INGRESSO	mc		1,6	1,1	0,1	0,18		
	sommano						0,18	121.000	21.780

segue>>>

3.347.078

PARTE D'OPERA: intera
 COMMITTENTE: IACP

N° ord. tariffa	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	DIMENSIONI				quantità	PREZZO	
			p.u	lung	largh	H/peso		unitario	totale
					A riporto				3.347.078
art 72	Tramezzi di tufo cm 8/10	mq		4,6	3		13,80		
	008.014								
	sommano						13,80	30.500	420.900
art253	Impianto idrico	n°	1				1,00		
	011.0209								
	sommano						1,00	1.350.000	1.350.000
art224	Impianto fognario	n°	1				1,00		
	010.0209								
	sommano						1,00	460.000	460.000
art248	Forn e posa in opera vasca a sedere	n°	1				1,00		
	011.016								
	sommano						1,00	470.000	470.000
art241	Forn e posa in opera vaso wc	n°	1				1,00		
	011.009								
	sommano						1,00	300.000	300.000
art242	Forn e posa in opera di bidet	n°	1				1,00		
	011.010								
	sommano						1,00	240.000	240.000
art240	Forn e posa in opera lavabo	n°	1				1,00		
	011.008								
	sommano						1,00	339.000	339.000
art319	Impianto elettrico interno	n°	20				20,00		
	014.012								
	sommano						20,00	55.000	1.100.000
art158	Rifacimento massetto (letto+ bagno+ pezzo ingr.)	mq	20,3				20,30		
	008.011								
	sommano						20,30	13.200	267.960
art161	Pavimentazione (letto+ bagno+ pezzo ingr)	mq	20,3				20,30		
	008.014								
	sommano						20,30	55.000	1.116.500
art119	Intonaco civile liscio a tre strati	mq	2	4,6	3		27,60		
	007.001								
	sommano						27,60	19.500	538.200
art226	Imp fognario piedi colonna montante	n°	1				1,00		
	010.0209								
	sommano						1,00	2.100.000	2.100.000
	voce 13						0,00		
	sommano						0,00		
	TOTALE								12.049.638

[illegible]

PARTE D'OPERA: intera
COMMITTENTE: IACP

A.T.I.
Cirillo s.r.l.- Milleniumtre s.r.l.
Corte Tirol

Prot. ct/n° 148



Spett.le IACP
c.a. Presidente

c.a. Geom. Spagnolo
Via Casimiro n°27
72100 Brindisi

OGGETTO: Computo metrico preconsuntivo. Via A. De Pace- Sig. Guadalupi Giorgio
Impianto idrico e fognario e rifacimento pavimento di letto, bagno e parte d'ingresso.
Richiesta autorizzazione.

In riferimento a Vs fax, giusto prot. n°16907 del 14/11/2001, il sottoscritto ha effettuato il sopralluogo alla via di cui in oggetto c/o l'alloggio del Sig. Guadalupi Giorgio.

Vi trasmettiamo copia del computo metrico preconsuntivo, relativo ai lavori di da eseguire.

In attesa di un Vs riscontro.

Distinti saluti

Brindisi, li 21/11/2001

Allegati:

- n°1 copia computo metrico preconsuntivo

- FOTO

- ORDINATIVO FAX

A.T.I. CIRILLO s.r.l. - MILLENIUMTRE s.r.l.

RESPONSABILE LAVORI
(Geom. MICCOLI Pasquale)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-09-1940, N.1474)

Prot. n° 16907

Brindisi li 14 NOV. 2001

Prot. 131
ME

Spett.le A.T.I. Cirillo s.r.l. - Milleniumtre s.r.l.
c.a. Geom. Pasquale MICCOLI
Corte Tirolo n° 12
72100 Brindisi

Pregasi Codesta Società formulare preventivo di spesa per i lavori da eseguire in:

• BRINDISI VIA ANTONIETTA DE PACE CIV. 3 PIANO RIALZATO TEL.

0831/511416 SIG. GUADALUPI GIORGIO, CEDIMENTO

PAVIMENTAZIONE —

GEOM. ANTONIO NAPOLITANO

Pregasi Codesta Società intervenire con estrema urgenza ad eseguire i lavori in:

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Maurizio SPAGNOLO

Maurizio Spagnolo

Visto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Vittorio SERINELLI

Vittorio Serinelli