

2+3

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

VERBALE DI LICITAZIONE PRIVATA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI POST-COLLAUDO DEL COMPLESSO GESCAL
Fannavilla Fontana 12191/R
IN BRINDISI-EX CANTIERE 822/R-Logge 14.2.1963 n. 60
e 11.10.1963, n. 1471.-

L'anno millenovecentosessantasei, il giorno di sabato ^{due} otto del mese di ^{aprile} gennaio in Brindisi e nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi-via Gian Battista Casimiro n.17-alle ore dieci e trenta.-

Il Sig. Gr.Uff.Com.te Ubaldo VALLARINO-Presidente dell'Istituto predetto, assistito dal Direttore Generale Avv. Vincenzo Palma, dal Direttore Tecnico Ing. Giovanni Roma, dall'Ing. Ennio Bernetti, funzionario del Genio Civile e dei testimoni Cav. Antonio Minunni e Geom. Vito Savino, richiamate le norme contenute nel Capitolato Speciale e nell'invito alla gara,

D I C H I A R A

aperta la licitazione privata indetta con lettera ³³⁴⁸ invito ²⁸⁻³⁻¹⁹⁶⁶ 11709 del 20.12.1965, inviata a mezzo raccomandata a ¹⁵ n.14 Imprese, ed elencate nella copia di invito stesso esistente in questa Sezione Ammini-

strativa, per l'appalto dei lavori post-collauda
al complesso GESCAL in Brindisi (ex Cant. 822/R) di
cui alle Leggi 14.2.1963 n. 60 e 11.10.1963 n. 1471,
dell'importo a base d'asta di L. 5.866.194 (lire
cinquemilioniottocentosessantaseimilacentonovan-
taquattro) preventivati dalla apposita perizia re-
datta dal Direttore Tecnico dell'Istituto.-

D E P O N E

sul banco la busta contenente la scheda unica se-
greta dell'Amministrazione indicante i limiti di
massimo e minimo ribasso, compilata nei termini e
nei modi fissati dalla circolare del Ministero
dei LL. PP. - Ispettorato Generale per l'Albo Nazio-
nale dei Costruttori e per i Contratti n. 2227 del
12 giugno 1965.-

DATO ATTO

-CHE il Consiglio Direttivo della Gestione Case
per Lavoratori con convenzione del 21.7.1964 ha
conferito a questo IACP l'incarico per la esecu-
zione di tutte le opere necessarie dopo il collau-
do dei fabbricati costruiti dalla Gestione INA-
Casa nel 1° e 2° settennio di attività limitata-
mente al piano ordinario;
-CHE questo Istituto, con deliberazione del proprio
Consiglio di Amministrazione n. 1149 in data 30

giugno 1964, ha accettato di eseguire le opere di cui sopra con esplicito riferimento alle condizioni e con le modalità indicate nella convenzione sopra citata.-

La gestione case per lavoratori, con nota Prot. III/2-PC n. 5841 - Prot. 25448 del 28.2.1966, ha comunicato che,
-CHE il Consiglio di Amministrazione di questo

IACP-Gestione Speciale GESCAL) con delibera *Consigliare 147* n. 7/n

19.11.1965
del 12.10.1964, ha approvato la perizia per lavori post-collaudo alla palazzina di Case per lavoratori in *Francavilla Fontana* (Brindisi)-ex Cantiere 822/R nell'importo di *12191/R* di *1.385.591* £. 6.276.827- di cui £. 5.866.194 a base d'asta.- *1.241.185*

-CHE le opere sopra indicate dovranno essere eseguite in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto.-

-CHE l'appalto di dette opere è di esclusiva competenza di questo Istituto.-

-CHE disposta la licitazione privata per l'appalto dei succitati lavori e fissato l'esperimento al giorno *2 aprile* 8 gennaio 1966, ad ore 10.30, si inviava *15* invito di partecipazione a n. 14 Imprese come da *3348* raccomandata 11709 del *28.3.1966* 20.12.1965.-

-CHE la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte era stata fissato ad ore diciotto del *1.4.1966* 7.1.1966.-

-CHE nel termine fissato nell'invito sopraindicato, come da verbale di reperimento, sono pervenuti

n. Due plichi raccomandati contenenti la offerta
e la richiesta documentazione da parte delle Impre-
se Geom. ^{Benito Antonio Cacciola e Antonio Martinelli} (Domenico Perugino e Antonio Altamura) di
Brindisi .-

Quindi il Presidente passa a verificare l'integri-
tà dei sigilli della busta contenente l'offerta ed
all'esame della documentazione presentata dalle sum-
menzionate Imprese constatando la regolarità sia
della busta contenente la offerta che della docu-
mentazione. -

Il Presidente apre e legge le offerte ricevute
dalle Imprese rimaste in gara rilevando quanto
segue:

^{Benito Antonio Cacciola da}
-Impresa Geom. Domenico Perugino di Brindisi offre
il ribasso di ^{3,35} £. 1.35% (Lire Una e centesimi
trentacinque per cento) ;

^{Martinelli}
-Impresa Antonio Altamura offre il ribasso di £i-
^{3,48} ro 0,40% (Lire zero e centesimi quaranta per cen-
to). -

Il Presidente confrontate le offerte di dette Im-
prese con i limiti di massimo e minimo ribasso fis-
sati dall'Amministrazione (esclude la Impresa Anto-
nio Altamura per avere superato il limite minimo,)

e

D I C H I A R A

^{Antonio Martinelli}
l'Impresa Geom. Domenico Perugino aggiudicataria

dell'appalto di che in oggetto risultando valida
la sua offerta di ^{3,98} £. 1.35% (Lire Una e centesimi
trentacinque per cento) ^{ed} essendo la più vantaggio-
sa.-

Tale aggiudicazione s'intende impegnativa sin da
ora per l'Impresa ^{Autore Unità} Geom. Domenico Perugino alle
condizioni tutte previste dal Capitolato Speciale
di Appalto e dalla lettera invito a licitazione,
avvertendo la Impresa che essa dovrà presentarsi
presso la Sede dell'Istituto Autonomo per le Case
Popolari per la stipula del relativo contratto nel
giorno che le verrà indicato dall'Amministrazione
dell'Istituto stesso.-

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto come
segue: