

# ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

**LEGGE REGIONALE n° 20 del 30.12.2005 art. 13  
DELIBERA REGIONALE n° 1084 del 18.07.2006**

**LAVORI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO I.A.C.P.  
NEL COMUNE DI SAN DONACI (BR)  
LOTTE 2° E 3° - LARGO STANCA E VIA STURDA'**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**DATA :**

**SCALA :**

**ARCHIVIO :**

**TAV . 23**

**PROGETTISTA :**

Dott. Ing. Giuseppe DE ANGELIS

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :**

Dott. Ing. Mario QUARTA

**COORDINATORE SICUREZZA  
IN FASE DI PROGETTAZIONE:**

Geom. Rocco CAFORIO

**COLLABORAZIONE TECNICA:**

GEOM. Fernando DEL PRETE

Geom. Vincenzo TONDO

**QUADRO ECONOMICO  
(ART. 17 D.P.R. 554/99)**

Finanziamento: Delibera di G.R. n. 1084 del 18/07/2006 - Lavori di recupero del patrimonio edilizio IACP nel Comune di San Donaci (BR) - Lotti 2° e 3° L.go Stanca e via Sturdà.

| <b>QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (art. 17 D.P.R. n. 554/99)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>a</b>                                                           | <b>importo esecuzione delle lavorazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|                                                                    | a misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 316 990,83        |
|                                                                    | a corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|                                                                    | in economia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|                                                                    | <b>totale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>316 990,83</b> |
| <b>b</b>                                                           | <b>importo per l'attuazione dei piani di sicurezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|                                                                    | a misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 67 309,17         |
|                                                                    | a corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|                                                                    | in economia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|                                                                    | <b>totale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>67 309,17</b>  |
| <b>c</b>                                                           | <b>somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>c1</b>                                                          | Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>c2</b>                                                          | Rilievi accertamenti e indagini                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>c3</b>                                                          | Allacciamenti a pubblici servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>c4</b>                                                          | Imprevisti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23 468,00         |
| <b>c5</b>                                                          | Acquisizione aree o immobili                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>c6</b>                                                          | Accantonamento di cui all'art.26 comma 4 legge n° 109/94                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 529,00         |
| <b>c7</b>                                                          | Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti | 37 273,00         |
| <b>c8</b>                                                          | Spese per attività di consulenza o di supporto                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>c9</b>                                                          | Eventuali spese per commissioni giudicatrici                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>c10</b>                                                         | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00          |
| <b>c11</b>                                                         | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici                                                                                                                                       | 4 000,00          |
| <b>c12</b>                                                         | IVA ed eventuali altre imposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38 430,00         |
|                                                                    | <b>Totale somme a disposizione della stazione appaltante</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>115 700,00</b> |
|                                                                    | <b>TOTALE INTERVENTO (a+b+c)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>500 000,00</b> |

Il Resp.le Servizio Programmazione e Progettazione

Ing. Giuseppe DE ANGELIS

Il Compilatore

geom. Vincenzo TONDO