

=====00000=====

CEGLIE MESSAPICO - EX CANTIERE 10297/R

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V I S T O :

IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)



GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

==00000==

C A S E P E R L A V O R A T O R I I N
CEGLIE MESSAPICO - EX CANTIERE 10297/R
^^

=====

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 %%%%%%%%%%

A) REVISIONE SCHEMATURE SCARICHI BAGNI.-

1) Demolizione rivestimento piastrelle, ecc.:				
Bagni d'angolo Sc.A e int.1 -Sc.B:				
2x2x(2,10+1,90)x1,05	= mq.	16,80	330	5.544,==
		=====		
2) Rimozione apparecchi igienici, ecc.:				
2 x n.4	= n.	8,==	600	4.800,==
		=====		
3) Demolizione pavimenti, ecc.:				
2 x 2,10 x 1,20	= mq.	5,04	200	1.008,==
		=====		
4) Rimozione tubi piombo, ecc.:				
2 x ml.5,00	= ml.	10,00	70	700,==
		=====		
A Riportare				12.052,==

	Riporto		12.052,==
5) Provvista e posa in opera scarichi piombo, ecc.:	= ml. 10,== =====	1.800	18.000,==
6) Pavimento in marmette	= ml. 5,04 =====	1.300	6.552,==
7) Rivestimento piastrelle, ecc.:	= mq. 16,80 =====	3.800	63.840,==
8) Collocamento in opera appa- recchi igienici, ecc.:	= n. 8,== =====	1.650	13.200,==

S O M M A N O £. 113.644,==

B) - SPICCONATURA E RIFACIMENTO DI INTONACI
ESTERNI ED IMPERMEABILIZZAZIONI.-

9) Spicconatura intonaco, ecc.:

-torrini di scale:

$$4 \times 3,00 \times \frac{2,50+1,00}{2} = \text{mq. } 21,==$$

$$4 \times 3,80 \times 2,50 = " 38,==$$

$$2 \times 2,50 \times 2,50 = " 12,50$$

Sommano

mq. 71,50

-Muri attico interno ed esterno:

$$2 \times \text{ml.} (10,75+20,64+5,50+9,95+ \\ +13,45+12,25+10,85+10,35+ \\ +5,65+20,00) \times 1,20 = \text{mq. } 286,54$$

-Tratti facciate esterne:

$$5,50 \times 0,90 = \text{mq. } 54,45$$

$$10,75 \times 6,60 = " 70,95$$

$$10,35 \times 3,30 = " 34,15$$

Sommano

mq.

$$= \text{mq. } 159,55$$

Sommano

$$\text{mq. } 517,59$$

100

$$51.759,==$$

=====

10) Intonaco bastardo, ecc.:

Torrini scale

$$= \text{mq. } 71,50$$

Interno muri attico

$$= "$$

$$\text{mq. } 286,54 \times 0,50$$

$$= " 143,27$$

Sommano

$$\text{mq. } 214,77$$

450

$$96.646,50$$

=====

11) Intonaco esterno a spruzzo,

ecc.:

-esterno muri attico:

$$\text{mq. } 286,54 \times 0,50$$

$$= \text{mq. } 143,27$$

-facciate *rappezzate*

$$= " 159,55$$

Sommano

$$\text{mq. } 302,82$$

600 ✓

$$181.692,==$$

=====

12) Intonaco cementizio, ecc.:

-lungo i muri d'attico e
torrini scala sulla terraz
za e sulla cornice termina
le:

$$2 \times 2 \times (25,00+10,00) \times 0,50$$

$$= \text{mq. } 70,==$$

A Riportare

$$\text{mq. } 70,==$$

$$390.097,50$$

	mq.	70,==		330.097,50
2x2x(20,00+10,00)x0,50	=	" 60,==		
2x17,00x0,50	=	" 17,==		
Sommano	mq.	147,==	600	88.200,==
		=====		

13) Asfalto superficiale a freddo,
ecc.:

-idem c.s.	=	mq. 147,==		
-Copertura scale:				
2x5,50x3,10	=	" 34,10		
Sommano	mq.	181,10	450	81.495,==
		=====		

14) Impermeabilizzazioni esterne
ecc.:

-Torrini scale	=	mq. 71,50		
-Interno muri attico:				
286,54x0,50	=	" 143,27		
Facciate esterne				
2x(20,00+10,00)x12	=	" 720,00		
2x(25,00+10,00)x12	=	" 840,00		
Sommano	mq.	1.774,77	480 x	851.889,60
		=====		

S O M M A N O £.1.351.682,10
=====

C) - REVISIONE PLUVIALI.

15) Smontaggio tubazione pluviale:

n.2 x 10,00

= ml. 20,00

=====

230

4600,==

16) Tubi eternit Ø 100

= ml. 20,00

=====

950

19.000,==

S O M M A N O £. 23.600,==

=====

D) - REVISIONE INFISSI.

17) Grande riparazione porton
cini, ecc.:

-porte terrazze:
2 x 1,10 x 2,10

= mq.	4,62	2.200	10.164,==
=====			

18) Coloritura ad olio, ecc.:

-porte terrazza:
2 x mq.4,62

= mq.	9,24	380	3.511,20
=====			

S O M M A N O		£. 13.675,20
=====		

E) - REVISIONE PAVIMENTI TERRAZZA.-

19) Demolizione pavimenti, ecc.:

10,00 x 2,00

= mq. 20,00

12,25 x 9,95

= " 121,89

Sommano

mq. 141,89

200

28.378,==

20) Asfalto terrazze, ecc.:

idem p.19

= mq. 141,89

1.200

170.268,==

21) Pavimento marmette:

= mq. 141,89

1.300

184.457,==

22) Tinteggiatura a calce, ecc.:

-Soffitti ultimo piano per
eliminare macchie umido:

2xmq.(13,50+2,16+3,23+11,02+
+5,77+15,26+3,67+17,47)

= mq. 144,16

mq.(14,17+15,97+7,00+2,16+
+3,23+17,49+3,67+11,02)

= " 74,71

mq.(18,97+4,30+13,74+11,10+
+6,50+3,23+2,16+15,87+
+16,00)

= " 91,87

Sommano

mq. 310,74

70

21.751,80

S O M M A N O £. 404.854,80

F) - V A R I E .

23)	Rimozione pietra Trani, ecc.:				
	Gradini rotti:				
	2 x 5 x 1,15 x 0,35	= mq.	4,02		
	Sottogradi:				
	2 x 5 x 1,10 x 0,14	= "	1,51		
	Sommano	mq.	5,53	300	1.659,==
			=====		
24)	Trani cm.3:				
	sostituzione gradini rotti:				
	idem n.23	= mq.	4,02	7,300	29.346,==
			=====		
25)	Trani cm.2:				
	-sostituzione sottogradi rotti:				
	idem n.23	= mq.	1,51	6.000	9.060,==
			=====		
26)	Demolizione di muratura per incassature, ecc.:				
	-pensiline sulle porte terraz za:				
	2x1,50x0,30x0,30	= mc.	0,27	5.000	1.350,==
			=====		
27)	Soletta in c.a.				
	2 x 1,50 x 1,00 x 10	= mq.	30,00	320	9.600,==
			=====		
28)	Ferro omogeneo per c.a.				
	2x1,50x1,00x0,10 x Kg.60	= Kg.	18,00	160	2.880,==
			=====		
29)	Intonaco bastardo, ecc.:				
	pensiline;				
	2x1,70x1,10	= mq.	3,74	450	1.683,==
			=====		
30)	Lastre di Corsi:				
	-copertura pensiline;				
	2x1,55x1,05	= mq.	3,25	1.100	3.575,==
			=====		

S O M M A N O £. 59.153,==
=====

R I E P I L O G O
^^
-----==ooOoo==-----

A) - REVISIONE SCHEMATURE SCARICHI BAGNI	£.	113.644,00
B) - SPICCONOMATURA E RIFACIMENTO DI INTONACI ESTER NI ED IMPERMEABILIZZAZIONI	"	1.351.682,00
C) - REVISIONE PLUVIALI	"	23.600,00
D) - REVISIONE INFISSI	"	113.675,00
E) - REVISIONE PAVIMENTI TERRAZZA	"	404.854,00
F) - VARIE	"	59.153,00
S O M M A N O	£.	1.966.608,00
SPESE GENERALI 9%	"	176.995,00
T O T A L E	£.	2.143.603,00

=====

|||||