PILASTRO / PIANO	6 ϕ 16 - ϕ 8/15"	8 ϕ 16 - ϕ 8/15"	6 ϕ 16 - ϕ 8/15"	8 ϕ 16 - ϕ 8/15"	10 ϕ 18 - ϕ 8/15"	10 ϕ 18 - ϕ 8/15"	12 ϕ 18 - ϕ 8/15"	14 ϕ 18 - ϕ 8/15"	12 ϕ 18 - ϕ 14/15"	12 ϕ 18 - ϕ 14/15"	14 ϕ 18 - ϕ 14/15"	14 ϕ 18 - ϕ 14/15"	14 ϕ 18 - ϕ 14/15"	14 ϕ 18 - ϕ 14/15"	18 ϕ 18 - ϕ 14/15"	18 ϕ 18 - ϕ 14/15"
Piano interrato								13-14-21-22								
Piano terra				1-2-3-4-5-6-7-8-9		10-11-12-13-14 15-16-17-18-19 24-25	21-22						20			23
Primo piano		1-2-3-4-5-6-7 8-9	19-24-25	10-11-12-13-14 15-16-17-18	13-14-21-22							20			23	
Secondo piano	1-2-3-4-5-6-7-8-9 10-11-12-X-X-15 16-17-18-19-24-25			13-14-21-22						20					23	
Terzo piano	1-2-3-4-5-6-7-8-9 10-11-12-13-14-15 16-17-18-19-24-25			21-22					20					23		

Calcestruzzo: Impasto a 3,5 q.li/mc. di cemento AR 730
σ_{28} = 280 Kg/cmq.

Ferro: Tipo Ag 42-50

SOC. COOP. EDILIZIA "LA CASA" FASANO DI PUGLIA

IL PRESIDENTE
(Pasquale Di Gerafo)

COOPERATIVA EDILIZIA "LA CASA"	FINANZIAMENTO GESCAL (Legge 14-2-1963 n 60)	STAZIONE APPALTANTE Cooperativa "LA CASA"
PALAZZINA CON N°6 ALLOGGI ECONOMICI IN FASANO	(Tipo B / Tipo D)	data 21 NOV 1965 — 099 / 099 — 099 / 099 — 8
TABELLA DEI PILASTRI		Archivio
Dott. Ing. GIOVANNI VALENTINI FASANO	PROGETTO	Approvazioni:
Dott. Ing. AUGUSTO ROMITA BARI	CALCOLO STATICO-ARMATURE	CCC 10 DIC. 1965
Dott. Ing. GIOVANNI SABATINO CISTERNINO	IMP. ELET.	
Dott. Ing. GIOVANNI VALENTINI FASANO	DIRETTORE DEI LAVORI	Controllo disegni — visto