

COMUNE DI BRINDISI

OGGETTO: PROGETTO DI ADEGUAMENTO
AI FINI DEL RILASCIO
DEL **N.O.P.** E DEL **C.P.I.**

ALL.
3

EDIFICIO: ISTITUTO AUTONOMO DELLE
CASE POPOLARI **25° LOTTO**

VIA CASIMIRO N° 21

DATA
27 GEN. 1987

Il progettista : **ING. Salvatore CHIONNA CARLUCCIO**
VIA E. D'IPPOLITO N. 23 LATIANO (BR) TEL. 726283

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

n. ord.	descrizione dei lavori	n. delle parti	DIMENSIONI			quantità	prezzo unitario	importo dei lavori
			lunghezza	larghezza	altezza			
1 1	Rimozione e posiziona- mento caldaia per adeguamento distanza dalle pareti (Min.0,60 mt.), compren- sivo di messa in opera tubazione varia per col- legamento impianto esi- stente, ecc.....			A CORPO				1.200.000
2 2	Muratura in tufo dello spessore di cm. 60, mes- sa in opera con malta comune, per chiusura nicchia di comunicazio- ne tra locale caldaia e abitazione ecc.....			A CORPO				400.000
3 3	Fornitura e posa in ope- ra di: - Congegno di autochiusu- ra per porta caldaia..... - Infisso completo di telaio in ferro zinca- to e maglia 20 X 20 mm ecc.....			A CORPO				300.000
4 4	Fornitura e posa in ope- ra di valvola di inter- cettazione del combusti- bile, ecc.....			CADAUNO		1	250.000	250.000
5 5	Verifica funzionamento dispositivo interruzio- ne flusso del combusti- bile, ecc.....			A CORPO				80.000
				A RIPORTARE				2 235.000

[illegible]