

Delibera Regionale n° 1484 del 30/10/2000 - Lavori di recupero del patrimonio edilizio IACP nel Comune di Brindisi – Rione S.Elia - lotto C4 - viale Caduti di via Fani - Piazza Raffaello

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (art. 17 D.P.R. n. 554/99)		
a	importo esecuzione delle lavorazioni	
	a misura	195 864,00
	a corpo	
	in economia	
	totale	195 864,00
b	importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	a misura	2 000,00
	a corpo	
	in economia	
	totale	2 000,00
c	somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	
c2	Rilievi accertamenti e indagini	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi	
c4	Imprevisti	58 549,60
c5	Acquisizione aree o immobili	
c6	Accantonamento di cui all'art.26 comma 4 legge n° 109/94	7 200,00
c7	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	20 474,14
c8	Spese per attività di consulenza o di supporto	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	1 000,00
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5 000,00
c12	IVA ed eventuali altre imposte	19 786,40
	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	112 010,14
	TOTALE INTERVENTO (a+b+c)	309 874,14

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe DE ANGELIS

Il Compilatore

geom. Rocco CAFORIO