LAVORI Modifica all'impianto termico a gasolio a servizio dell'edificio sito in Brindisi alla Via Ciardi -55° Lotto-

IMPRESA

PROGETTO Adeguamento alla normativa antincendio

Propr.: I.A.C.P. di Brindisi

COMPUTO METRICO E STIMA

febbraio 1987

il Progettista

Dr. Ing. Domenico Saracino

REGISTRI PIROLA MAGGIOLI 1710.3

N. d'ordine	Indicazione dei lavori e delle provviste	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantità unità di mis.
01	Fornitura e posa in opera di cassetta con maniglia a strappo				N°
02	Fornitura e posa in opera di interruttore ecc.				N°
03	Fornitura ed install. a muro di estintore ecc.				N°
04	Fornitura e posa in opera di plafoniera ecc.				N°
05	Fornitura e posa in opera di congegno di autochiusura per porta di accesso ecc.				N°
06	Fornitura e posa in opera di troppo pieno ecc.				N°
07	Fornitura e posa in opera di tubi cavidotti,ecc.				a corpo
08	Completamento e revisione di impianto elettrico				a corpo
09	Rimozione del gruppo caldaia bruciatore ecc.				a corpo
10	Fornitura e posa in opera di zoccolatura ecc.				
		2x(3.10+4.22)=ml		14.64	ml
11	Fornitura e posa in opera di soglia ecc.				a corpo
12	Spicconatura di intonaco, ecc.	(3.10+4.22)x3.90=		28.54	
		3.10x4.22=		13.08	
	Sommano			41.62	mq
13	Applicazione di intonaco premiscelato a base di vermiculite ecc.			41.62	mq
14	Fornitura e posa in opera di quadro stagno in poliestere ecc.				N°

Quantità per ogni categoria di lavoro	N. corrisp. delle analisi	Prezzo unitario	IMPORTO DEI LAVORI			Annotazioni
			Parziale	TOTALE		
				~~A corpo~~	~~A misura~~	
1	1	100.000		100.000		
1	2	220.000		220.000		
1	3	200.000		200.000		
1	4	65.000		65.000		
2	5	110.000		220.000		
1	6	120.000		120.000		
	7	150.000		150.000		
	8	150.000		150.000		
	9	400.000		400.000		
14.64	10	16.000		234.240		
	11	60.000		60.000		
41.62	12	4.500		187.290		
41.62	13	25.000		1.029.000		
1	14	350.000		350.000		
		T O T A L E		£. 3.485.530=		