

Riporto £.69.626.516,97

per allacci alle reti idrica, fo
gnante ed elettrica e lavori in
diretta amministrazione (come da
preventivo) £. 1.100.000,00

b) SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRE AL-
L'I.A.C.P. di Brindisi in ragio-
ne del 5% sull'importo netto dei
lavori (69.626.516,97) e fornitu-
re (1.100.000) 5% (69.626.516,97+
+1.100.000) £. 3.536.325,84

c) ULTERIORE SOMMA DA RIMANERE A DI-
SPOSIZIONE dell'I.A.C.P. di Brin-
disi per lavori vari £. 5.737.157,19

TOTALE £.80.000.000,00
=====

(Diconsi lire ottantamiloni).=

BRINDISI, Lì 6/3/1964

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V I S T O

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

