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QUADRO ECONOMICO

A)- Importo dei Lavori a fase d’'asia

1) Lavori edili £, 326.450
2) Lavori eletinici £, 525.000
3) Lavori termici e aniincendio £, 760.000
TOTALE LAVORI A BASE DASTA £.71.6117.450

B) Somme a disposizione dell’ Amministnrazione

. 4) Spese genernali i ¥ £,2.000,000
5) IVA su lavoai £, 290.061

6) IVA e aivalsa CNPAIA 20% f. 400,000

7) Pea aanotondamento £, 1798.489

totale somme a disposizione £.2.888.450

TOTALE PROGETTO

£,

1.677.450

£, 2.888.450

£,

4.500,000




