

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Case per Lavoratori in BRINDISI - Ex Cant.4119/R -
PERIZIA per lavori post-collaudo di ripristino e mi-
glioramento. =

R E L A Z I O N E

La Gestione Case per Lavoratori dovendo procedere,
in applicazione della Legge 14 febbraio 1963, N° 60,
alla cessione dei fabbricati di proprietà della ex
Gestione INA=CASA, autorizzava questo Istituto ad ese-
guire i lavori necessari per garantire l'abitabilità
degli alloggi oltre che la statica e l'igiene dei fab-
bricati suddetti nonché a corredarli di adeguate si-
stemazioni esterne, ove necessario. =

Pertanto si disponeva, per il cantiere in oggetto,
un sopralluogo del personale tecnico. =

Trattasi di un cantiere sito in BRINDISI, costrui-
to dall'I.N.P.S., costituito da 1 fabbricato a riscat-
to per complessivi 6 alloggi e 30 vani. =

Gli inconvenienti riscontrati sono :

- Notevole infiltrazione di umidità dalla copertura,
di mattoni di cemento, dei vani adibiti a locali di
deposito;

- notevole assorbimento dei muri esterni, in particolare durante le piogge a vento, con conseguente umidità diffusa negli alloggi.

Pertanto si è provveduto a redigere adatto preventivo di spesa per i seguenti lavori :

- No* - svellimento dei mattoni di cemento costituenti la copertura dei vani deposito e rifacimento con lastre di Cursi;
- SI* - impermeabilizzazione delle facciate esterne con cementi idrofughi idrorepellenti.

L'importo totale della perizia, che si sottopone all'approvazione di codesta On/le Gestione Case per Lavoratori, è di £. 609.310 di cui £. 559.000 per lavori e £. 50.310 per spese generali. =

395.540 362.880

32.660

SI ALLEGANO :

Computo metrico estimativo;

Capitolato Speciale di Appalto. =

BRINDISI, 24 novembre 1964. =

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO :

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Con/te U.G. VALLARINO)

