

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

VERBALE DI LICITAZIONE PRIVATA PER L'AGGIUDICAZIONE  
DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI PER  
LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI NEL COMUNE DI S.DONA+  
CI- PROLUNGAMENTO VIA GIULIO CESARE - ESERCIZIO  
1961/62-1962/63 e 1963/64- LEGGE 30.12.1960,n.1676-

L'anno millenovecentosessantatré, il giorno di mar-  
tedì ventitre del mese di aprile in Brindisi e nel-  
la Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari  
della Provincia di Brindisi-via G.B.Casimiro 9- al-  
le ore undici.+  
Il Sig. Comm.Com.te Ubaldo Vallarino, Presidente  
dell'Istituto predetto, assistito dal Direttore Gene-  
rale Avv. Vincenzo Palma e con la partecipazione  
del Direttore Tecnico dell'I.A.C.P. Ing. Giovanni  
ROMA e dell'Ing. Giovanni Ancora, Funzionario del  
Genio Civile, invita quest'ultimi quali designati  
ad indicare il ribasso minimo e l'indice di maggio-  
ranza, a consegnare le buste predisposte e conte-  
nenti la indicazione dei predetti elementi; indi,  
esaminati gli indici, compila le schede segrete dell'Istituto  
l'Amministrazione.

Successivamente, il Presidente, alla presenza dei  
concorrenti richiamate le norme contenute nel capi-  
tolato speciale e nell'invito alla gara,

#### D I C H I A R A

aperta la licitazione privata indetta con la lette-  
ra invito n.2790 del 13.4.1963 inviata a mezzo rac-  
comandata a n.26 Imprese, concordate con l'Ing. Capo  
dell'Ufficio del Genio Civile di Brindisi ed il cui  
elenco allegato alla copia d'invito stesso esis-

tente in questa segreteria, per l'appalto dei lavori  
di costruzione case popolari per lavoratori agrico-  
li dipendenti nel Comune di S.DONACI di cui alla  
Legge 30.12.1960, n.1676 dell'importo a base d'asta  
di L. 34.100.000, preventivati dall'appalto proget-

to redatto dall'Ing. Giovanni Roma, Direttore Tecnico  
dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della  
Provincia di Brindisi. +

#### DATO ATTO:

-CHE il Ministero dei Lavori Pubblici Provvedotora-  
to Regionale alle Opere Pubbliche di Bari con nota  
30 Marzo 1963, n.5576, diretta a questo Istituto ed  
a vari per conoscenza, ha comunicato di avere appro-  
vato, in conformità del parere espresso dal Comitato  
Tecnico Amministrativo con voto n.355 in data 22  
marzo 1963, nell'importo di L. 40.000.000 di cui

L.34.100.000 a base d'asta;il progetto febbraio  
1963 di cui innanzi e di autorizzare l'Istituto  
Autonomo per le Case Popolari della Provincia di  
Brindisi, a provvedere all'appalto dei citati lavo-  
ri mediante gare di licitazione privata da esperir-  
si tra un conveniente numero di Imprese idonee, da  
concordare con l'Ufficio del Genio Civile di Brindisi;

-CHE nel termine fissato nell'invito sopraindicato  
è pervenuto n.1 plico sigillato racc.to, contenente  
la offerta e la richiesta documentazione da parte  
della Impresa Giovanni SERAFINI da Lecce;

-CHE hanno risposto ringraziando per l'invito e co-  
municato di non poter partecipare alla gara per al-  
tri impegni precedenti e motivi vari le Imprese:  
Ing.Vincenzo Gravili da Campi Salentino;

#### IL PRESIDENTE

-passa a verificare l'integrità dei sigilli della  
busta contenente la offerta, ed all'esame della do-  
cumentazione presentata dalla summenzionata Impresa  
e avendo constatato la regolarità sia della busta  
contenente la offerta che della documentazione, la  
ammette alla gara.

-Apri, quindi, la busta contenente la offerta rilevan-  
do quanto segue:

Impresa Giovanni Serafini, offre il ribasso di Li-

re 0,90% (L.zero e centesimi novanta per cento);

Confrontata l'offerta del concorrente con l'indice stabilito nella scheda di ribasso minimo

#### D I C H I A R A

aggiudicataria dei Lavori di cui trattasi l'Impresa

Giovanni Serafini da Lecce, risultando valida la

propria offerta di L.0,90% (L.zero e centesimi

novanta per cento) essendo l'unica.

Tale aggiudicazione s'intende impegnativa sin da

ora per l'Impresa aggiudicataria che dovrà presen-

tarsi per la stipula del relativo contratto, a per-

fezionamento di quanto innanzi, entro il termine

che l'I.A.C.P., di Brindisi si riserva di fissare. +

Il Presidente, in ultimo, ordina la restituzione

del deposito cauzionale provvisorio alle Imprese

non aggiudicatarie.-

Fatto, Letto, si sottoscrive.-

F/to Ubaldo VALLARINO

" SERAFINI Giovanni

" Avv. Vincenzo PALMA

Per copia conferma

Brindisi, li 7 FEB 1966

(Comm. Avv. Vincenzo Palma)



*Palma*