

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====000=====

LEGGE 27.5.75, n.166

= PERIZIA = n. 21

PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANA-
MENTO DEGLI ALLOGGI POPOLARI NEL COMUNE DI: BRINDISI

C/3211 - PAL. F.

= COMPUTO METRICO ESTIMATIVO =

BRINDISI 22 LUG. 1976

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott.Ing. Antonio LONGO)



Visto:

IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele FUSCHETTO)

= COMPUTO METRICO ESTIMATIVO =

1) Spicconatura di intonaci;

- sottobalconi prospetto:

$$12 \left(\frac{1,40 + 1,00}{2} \right) \times 5,00 = \text{mq. } 72,00$$

- cornici sottobalconi:

$$12 (1,00 + 5,10) \times 0,20 = " \quad 14,64$$

- sottobalconi retro prospetto:

$$24 \left(\frac{1,00 + 1,30}{2} \right) \times 2,10 = " \quad 57,96$$

- cornici sottobalconi:

$$24 (2,20 + 0,40) \times 0,20 = " \quad 12,48$$

- Spicconatura per intonaci
tamburrati quantità provvisoria:

$$= " \quad \underline{100,00}$$

$$\text{Sommano} \quad \text{mq. } 257,08 \quad \times \quad \text{L. } 400 \quad = \quad \text{L. } 102,832=$$

=====

2) Intonaco cementizio dosato
a q.li 6 di cemento;

- si richiamano i mq. della
spicconatura:

$$= \quad \text{mq. } 257,08 \quad \times \quad \text{L. } 2.300 \quad = \quad \underline{\text{L. } 591,284=}$$

=====

A RIPORTARE L. 694,116=

3) Intonaco plastico del tipo rullato;

- prospetto:

$$(2,05 + 5,00 + 1,45 + 1,70 + 3,10 + 1,95 + 1,50 + 4,00 + 1,50) \times 12,70 \times 4 = \text{mq.} 1130,32$$

- retroprospetto:

$$(6,65 + 1,00 + 2,10 + 1,30 + 0,10 + 1,30 + 2,10 + 1,00 + 1,70 + 8,80 + 4,70) \times 12,70 \times 4 = \text{mq.} 1155,72$$

- testate:

$$2 \times 10,00 \times 12,70 = " 254,00$$

- gabbie scala:

$$4 (2,35 \times 3,50) = " 32,92$$

$$4 (3,50 \times 1,50) = " 21,00$$

$$2 \times 4 \left[6,20 \times \left(\frac{2,35 + 1,50}{2} \right) \right] = " 95,76$$

- interno muro attico:

$$4 (18,10 + 10,00) \times 2 \times 1,00 = " 224,80$$

$$\text{Sommano} \quad \text{mq.} 2914,52 \times \text{£.} 2.100 = \underline{\underline{\text{£.} 6.120.492=}}$$

A RIPORTARE

£. 6.814.608=

4) Pitturazione a tempera
vani scala:

$$4 \times 2 (2,50 + 1,25 + 2,70 + 1,50) \times 14,90 = \text{mq. } 947,64$$

$$4 (2,70 \times 1,15) \times 8 = " 99,52$$

- sotto pianerottoli:

$$4 \times 8 (1,25 \times 2,50) = " 100,16$$

$$\text{Sommano} \quad \text{mq. } 1147,32 \quad \times \quad \text{£. } 500 = \text{£. } 573.660=$$

=====

5) Piccola riparazione di
persiane alla romana;

- retroprospetto:

$$4 \times 3 (0,65 \times 1,60) = \text{mq. } 12,48$$

$$4 \times 3 (0,65 \times 1,60) = " 12,48$$

$$4 \times 3 (1,00 \times 2,50) = " 30,00$$

$$4 \times 3 (1,00 \times 2,50) = " 30,00$$

$$4 \times 3 (0,65 \times 1,60) = " 12,48$$

$$4 \times 3 (1,20 \times 1,60) = " 23,04$$

- prospetto:

$$4 \times 3 (1,20 \times 2,50) = " 36,00$$

$$4 \times 3 (1,20 \times 2,50) = " 36,00$$

$$4 \times 3 (1,20 \times 1,60) = " 23,04$$

$$4 \times 3 (0,65 \times 2,50) = " 19,56$$

$$4 \times 3 (1,20 \times 1,60) = " 23,04$$

$$4 \times 3 (0,65 \times 2,50) = " 19,56$$

- testate:

$$2 \times 3 (1,20 \times 1,60) = " 23,04$$

$$\text{Sommano} \quad \text{mq. } 300,72 \quad \times \quad \text{£. } 4.200 = \text{£. } 1.263.024=$$

=====

A RIPORTARE £.8.651.292=

6) Media riparazione portoni
e porte terrazze:

4 (1,60 x 2,40) = mq. 15,36

4 (1,00 x 2,40) = " 9,60

Sommano mq. 24,96 x £.4.000 = £. 99.840=

7) Piccola riparazione di fi
nestre;

- finestre scale:

4 x 3 (1,50 x 0,60) = mq. 10,80 x £.3.500 = £. 37.800=

8) Dipintura ad olio e biacca;

- mq. persiane alla romana:

3 x 300,72 = mq. 902,16

- portoni e porte terrazze:

2 x 24,96 = " 49,92

- finestre scale:

2 x 10,80 = " 21,60

- infissi fabbricato;

idem mq. persiane: = " 300,72

Sommano mq. 1274,40 x £.1.400 = £.1.784.160=

9) Dipintura ringhiere;

- prospetto:

4 x 2 x 2 (0,70 x 5,10) = mq. 85,68

- retrospetto:

4 x 3 x 2 (2,10 x 0,70) = " 35,28

- ringhiere scale:

4 x 8 (2,60 x 1,00) = " 83,20

- finestre scantinati:

39 (1,10 x 0,60) = " 21,12

Sommano mq. 225,28 x £.1.300 = £. 292.864=

TOTALE in c.t. £.10.866.000=

= QUADRO ECONOMICO =

A) - Importo lavori a base d'asta £.10.866.000=

B) - Somme a disposizione dell'Amm.ne:

- I.V.A. sui lavori il 12% £.1.303.920=

- Spese generali il 9% £. 977.940=

- I.V.A. su spese generali il 12% £. 117.353=

- Revisione prezzi, imprevisti e

I.V.A. relativa £.1.084.787=

SOMMANO

£. 3.484.000=

TOTALE

£.14.350.000=

=====

Di cui a carico del finanziamento gli importi quali risultano dal
quadro economico che qui di seguito si riporta:

= QUADRO ECONOMICO =

A) - Importo lavori:

il 50% x £.10.866.000=

£. 5.433.000=

B) - Somme a disposizione dell'Amm.ne:

- I.V.A. sui lavori il 12% £. 651.960=

- Spese generali il 9% £. 488.970=

- I.V.A. su spese generali il 12% £. 58.676=

- Revisione prezzi, imprevisti e

I.V.A. relativa £. 567.394=

SOMMANO

£. 1.767.000=

TOTALE

£. 7.200.000=

=====