

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27.5.75, n.166

- P E R I Z I A -

no 9

PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANA-
MENTO DEGLI ALLOGGI POPOLARI NEL COMUNE DI: BRINDISI
RIONE: COMMENDA - VIA CAMPANIA CIV. 19 - 21 e 23

LOTTO 9°

- C O M P U T O M E T R I C O -

BRINDISI 22 LUG. 1976

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott.Ing. Antonio LONGO)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)



- Svellimento di lastricato
solare;

- lato scale:

2 x 10,25 x 4,95	= mq.	101,47
13,25 x 3,95	= "	52,34
3,00 x 4,95	= "	14,85
3,05 x 4,95	= "	15,10
13,20 x 3,95	= "	52,14

- lato opposto:

2 x 14,10 x 3,85	= "	108,57
36,80 x 4,85	= "	178,48
3 x 3,10 x 1,60	= "	14,88
3 x 3,10 x 3,01	= "	27,99
3 x 3,10 x 1,10	= "	10,23

Sommano mq. 576,05 x £.1.300 = £. 748.865=

- Formazione di masso a pen-
dio; idem sviluppi voce
precedente:

= mq. 576,05 x £. 300 = £. 172.815=

- Stratificazione d'asfalto;
idem sviluppi voce prece-
dente:

= mq. 576,05 x £.2.900 = £.1.670.545=

- Coibentazione con lana di
vetro; idem sviluppi voce
precedente:

= mq. 576,05 x £.1.500 = £. 864.075=

- Copertura a tenuta d'acqua
con lastre di Cursi o Coni-
gliano; idem sviluppi voce
precedente:

= mq. 576,05 x £.4.900 = £.2.822.645=

- Spicconatura frontini corni-
ci terminali e balconi

- cornici terminali:

2 (10,00+14,70+1,00+12,80+
+1,00)+10,80+2 x 4 + 37,60 = ml. 155,60

ml. 155,60 x 0,50 = mq.77,80

- frontini verande e balco-
ni: 3 x 2 x 12,80

= ml. 76,80

3 x 2 x 7,70

= " 46,20

3 x 2 x 0,90

= " 5,40

3 x 2 x 2 x 1,60

= " 19,20

2 x 3 x 2 x 2 x 0,86

= " 20,64

Sommano ml. 168,24

A RIPORTARE

£.6.278.945=

RIPORTO	mq. 77,80			£.6.278.945=
ml.168,24 x 0,50	= mq. 84,12			
Sommano	<u>mq. 161,92</u> =====	x £. 400	=	£. 64.768=
- Intonaco cementizio; idem sviluppi voce pre cedente;	= <u>mq. 161,92</u> =====	x £.2.300	=	£. 372.416=
- Intonaco plastico; idem sviluppi lineari voce spicconatura alla cornice terminale: ^{16,50}				
ml.155,60 x (13,70 + 1,20)	= mq.2318,44			
- frontino verande e bal coni:				
ml.168,24 x 0,20	= " 33,65			
- torrino scala:				
3 x (5,50+3,50) x 2 x 2,50	= " 135,00			
Sommano	<u>mq.2487,09</u> =====	x £.2.100	=	£.5.222.889=
- Tinteggiatura con latte di calce; idem sviluppo lineare voce spicconatu ra frontini verane e bal coni:				
ml.168,24 x 0,90	= <u>mq. 151,42</u> =====	x £. 500	=	£. 75.710=
- Pitturazione a tempera;				
- vano scala:				
3 x 2 x (4,95+3,00) x 17,00	= mq. 810,90			
- soffitto:				
4,95 x 3,00	= " 14,85			
- sottorampe:				
3 x 8 x 3,15 x 1,10	= " 83,16			
3 x 6 x 3,00 x 1,10	= " 59,40			
3 x 2 x 3,00 x 1,15	= " 31,05			
- parapetti scale:				
3 x 2 x 1,60 x 0,90	= " 8,64			
2 x 3 x 8 x 2,92 x 0,90	= " 126,14			
2 x 3 x 8 x 0,94 x 0,90	= " 40,61			
2 x 3 x 1 x 1,95 x 0,90	= " 10,53			
Sommano	<u>mq.1185,78</u> =====	x £. 500	=	£. 592.890=
- Media riparazione spor- telli a vetri scala:				
3 x 3 x 2,36 x 0,79	= <u>mq. 16,78</u> =====	x £.5.200	=	£. 87.256=
A RIPORTARE				£.12.694.874=

- Grande riparazione di por
tone principale e porte
terrazza:

- portoni:

3 x 1,35 x 2,50 = mq. 10,13

- porte terrazza:

3 x 1,07 x 2,21 = " 7,09

Sommano

mq. 17,22
=====

x £.10.000 = £. 172.200=

- Pitturazione con vernici,
di infissi

- Portone principale e por
te terrazza - idem svilup-
po voce precedente:

= mq. 17,22

- finestre scala - idem
sviluppi voce sportelli a
vetri:

= " 16,78

- finestre bagni:

4 x 8 x 0,86 x 0,71 = " 19,54

- finestre e balconi:

94 x 1,15 x 1,80 = " 194,56

8 x 0,77 x 1,44 = " 8,72

42 x 1,15 x 2,70 = " 130,41

- portoncini caposcala:

4 x 8 x 1,07 x 2,21 = " 75,67

Sommano

mq.463,07
=====

x £. 1.000 = £. 463.070=

TOTALE

£.13.330.000=
=====

= Q U A D R O E C O N O M I C O =
=====

A) - Importo lavori a base d'asta £. 13.330.000=

B) - Somme a disposizione dell'Amm.ne:

- I.V.A. sui lavori 12%	£. 1.599.600=
- Spese generali 9%	" 1.199.700=
- I.V.A. su spese generali 12%	" 143.964=
- Revisione prezzi, imprevisti e I.V.A. relativa	<u>" 1.326.736=</u>

IN UNO

£. 4.270.000=

TOTALE

£. 17.600.000=
=====

Di cui a carico del finanziamento gli importi quali risultano dal quadro economico che qui di seguito si riporta:

= Q U A D R O E C O N O M I C O =
=====

A) - Importo lavori:

il 31,15% x 13.330.000=

£. 4.152.295=

B) - Somme a disposizione dell'Amm.ne:

- I.V.A. sui lavori il 12%	£. 498.275=
- Spese generali il 9%	" 373.707=
- I.V.A. su spese generali il 12%	" 44.845=
- Revisione prezzi, imprevisti e I.V.A. relativa	<u>" 420.878=</u>

IN UNO

£. 1.337.705=

TOTALE

£. 5.490.000=
=====