

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI :

Caso per Lavoratori in LATIANO - Ex Cantiere 12189/R
PENISIA per lavori post-collauda di ripristino e mi-
glioramento.-

R. E. L. A. S. I. C. N. E.

La Gestione Case per Lavoratori dovendo procedere,
in applicazione della Legge 14 febbraio 1953, N° 60,
alla cessione dei fabbricati di proprietà della ex
Gestione INA-CASA, autorizzava questo Istituto ad e-
seguire i lavori necessari per garantire l'abitabili-
tà degli alloggi oltre che la statica e l'igiene dei
fabbricati suddetti nonché a correderli di adeguate
ristorazioni esterne, ove necessario.-

Pertanto si disponeva, per il cantiere in oggetto,
un sopralluogo del personale tecnico.-

Trattasi di un cantiere sito in LATIANO, costruito
da questo Istituto, costituito da 3 fabbricati, colle-
gati tra loro tutti a riscatto per complessivi 21 al-
loggi e 106,5 vani.-

Gli inconvenienti riscontrati sono :

- a) lesione sui prospetti e nei solai in corrisponden-
za degli innesti tra i corpi anteriore e posterio

re delle palazzine, per naturale assestamento del fabbricato e dilatazione elastica dei solai di copertura;

b) notevole assorbimento dei muri esterni, specie durante le piogge e vento, nonché caduta degli intonaci dei terrini scale e della terminale dei fabbricati.=

Portante si è provveduto a redigere adatte preventive di spesa per i seguenti lavori :

A) risceritura delle lesioni previe ancoraggio dei muri di collegamento tra i corpi interessati, con tutte le opere conseguenziali, nonché formazione di un giunto di dilatazione sulla metà del complesso onde permettere il movimento delle stesse senza pregiudicare la stabilità;

B) Impermeabilizzazione, con cementi idrofughi idrorepellenti, delle facciate esterne pregne di umidità dovuta alla pioggia, previa spicconatura e rifacimento degli intonaci esterni caduti.=

L'importo totale della perizia, che si sottopone all'approvazione di codesta On.le Gestione, è di Lire 2.684.850.= di cui L. 2.465.000.= per lavori e Lire 221.850.= per spese generali.=

SI ALLEGANO :

Compute metriche estimative;

Capitolato Speciale di Appalto.-

BRINDISI, 24 novembre 1964.-

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Gen. U.S. VALLARINO)

